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Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на строительные и
специальные строительные работы. Республика Крым
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Симферополь, 2014 – 110 стр.

Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на строительные и специальные
строительные работы (далее – ТЕР) предназначены для определения затрат при выполнении строительных
работ и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.
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Раздел 1. МЕХАНИЗИРОВАННАЯ РАЗРАБОТКА ГРУНТОВ
(ЭКСКАВАТОРАМИ, СКРЕПЕРАМИ, БУЛЬДОЗЕРАМИ, ГРЕЙДЕРАМИ,

МЕТОДОМ ГИДРОМЕХАНИЗАЦИИ И ПР.)

Подраздел 1.1. РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ В ОТВАЛ

Таблица 01-01-001. Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн»
одноковшовыми электрическими шагающими при работе на
гидроэнергетическом строительстве с ковшом вместимостью 15; 10;
6,3-6,5; 5-6 м³

Измеритель: 1000 м³ грунта
Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» одноковшовыми электрическими шагающими
при работе на гидроэнергетическом строительстве с ковшом вместимостью:

01-01-001-01 15 м³, группа грунтов 1 3001,48 14,78 2986,70 110,35 0,00 1,76
01-01-001-02 15 м³, группа грунтов 2 3620,51 17,72 3602,79 133,08 0,00 2,11
01-01-001-03 15 м³, группа грунтов 3 4399,82 21,76 4378,06 161,85 0,00 2,59
01-01-001-04 15 м³, группа грунтов 4 6225,20 30,58 6194,62 228,87 0,00 3,64
01-01-001-05 15 м³, группа грунтов 5 7210,78 35,53 7175,25 265,22 0,00 4,23
01-01-001-06 15 м³, группа грунтов 6 9036,25 44,44 8991,81 332,23 0,00 5,29
01-01-001-07 10 м³, группа грунтов 1 2751,09 19,74 2731,35 91,74 0,00 2,35
01-01-001-08 10 м³, группа грунтов 2 3295,90 23,69 3272,21 110,06 0,00 2,82
01-01-001-09 10 м³, группа грунтов 3 4121,86 29,57 4092,29 137,54 0,00 3,52
01-01-001-10 10 м³, группа грунтов 4 5764,47 41,50 5722,97 192,39 0,00 4,94
01-01-001-11 10 м³, группа грунтов 5 6721,56 48,38 6673,18 224,33 0,00 5,76
01-01-001-12 10 м³, группа грунтов 6 8385,01 60,14 8324,87 279,79 0,00 7,16
01-01-001-13 6,3-6,5 м³, группа грунтов 1 2125,55 19,04 2106,51 110,06 0,00 2,35
01-01-001-14 6,3-6,5 м³, группа грунтов 2 2616,23 23,33 2592,90 135,44 0,00 2,88
01-01-001-15 6,3-6,5 м³, группа грунтов 3 3233,56 29,00 3204,56 167,38 0,00 3,58
01-01-001-16 6,3-6,5 м³, группа грунтов 4 4601,30 41,15 4560,15 238,19 0,00 5,08
01-01-001-17 6,3-6,5 м³, группа грунтов 5 5274,32 47,22 5227,10 272,98 0,00 5,83
01-01-001-18 6,3-6,5 м³, группа грунтов 6 6557,44 58,73 6498,71 339,34 0,00 7,25
01-01-001-19 5-6 м³, группа грунтов 1 2422,08 22,60 2399,48 130,73 0,00 2,79
01-01-001-20 5-6 м³, группа грунтов 2 2966,73 27,78 2938,95 160,07 0,00 3,43
01-01-001-21 5-6 м³, группа грунтов 3 3652,77 34,10 3618,67 197,09 0,00 4,21
01-01-001-22 5-6 м³, группа грунтов 4 5260,86 49,25 5211,61 283,87 0,00 6,08
01-01-001-23 5-6 м³, группа грунтов 5 5946,72 55,40 5891,32 320,89 0,00 6,84
01-01-001-24 5-6 м³, группа грунтов 6 7352,92 68,61 7284,31 396,78 0,00 8,47

III. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И
СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ТЕР-2001

Часть 1. Земляные работы
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Таблица 01-01-002. Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная
лопата» с ковшом вместимостью 2,5; 1,6; 1,25 м³

Измеритель: 1000 м³ грунта
Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью:

01-01-002-01 2,5 (1,5-3) м³, группа грунтов 1 1755,88 39,31 1716,57 163,16 0,00 4,97
01-01-002-02 2,5 (1,5-3) м³, группа грунтов 2 2153,48 48,25 2105,23 200,10 0,00 6,1
01-01-002-03 2,5 (1,5-3) м³, группа грунтов 3 2635,12 59,01 2576,11 244,85 0,00 7,46
01-01-002-04 2,5 (1,5-3) м³, группа грунтов 4 3608,66 80,84 3527,82 335,31 0,00 10,22
01-01-002-05 2,5 (1,5-3) м³, группа грунтов 5 4781,21 107,34 4673,87 444,24 0,00 13,57
01-01-002-06 2,5 (1,5-3) м³, группа грунтов 6 5532,94 124,11 5408,83 514,09 0,00 15,69
01-01-002-07 1,6 (1,25-1,6) м³, группа

грунтов 1
1754,38 28,72 1725,66 202,94 0,00 4,12

01-01-002-08 1,6 (1,25-1,6) м³, группа
грунтов 2

2096,29 34,36 2061,93 242,48 0,00 4,93

01-01-002-09 1,6 (1,25-1,6) м³, группа
грунтов 3

2511,88 41,19 2470,69 290,55 0,00 5,91

01-01-002-10 1,6 (1,25-1,6) м³, группа
грунтов 4

3574,37 58,62 3515,75 413,45 0,00 8,41

01-01-002-11 1,6 (1,25-1,6) м³, группа
грунтов 5

4251,88 69,63 4182,25 491,83 0,00 9,99

01-01-002-12 1,6 (1,25-1,6) м³, группа
грунтов 6

4638,79 75,97 4562,82 536,59 0,00 10,9

01-01-002-13 1,25 (1,4-1,5) м³, группа
грунтов 1

1322,10 28,51 1293,59 201,75 0,00 4,09

01-01-002-14 1,25 (1,4-1,5) м³, группа
грунтов 2

1615,40 34,85 1580,55 246,51 0,00 5

01-01-002-15 1,25 (1,4-1,5) м³, группа
грунтов 3

1922,78 41,61 1881,17 293,40 0,00 5,97

01-01-002-16 1,25 (1,4-1,5) м³, группа
грунтов 4

2728,14 58,97 2669,17 416,29 0,00 8,46

01-01-002-17 1,25 (1,4-1,5) м³, группа
грунтов 5

3369,07 72,84 3296,23 514,09 0,00 10,45

01-01-002-18 1,25 (1,4-1,5) м³, группа
грунтов 6

3918,40 84,69 3833,71 597,92 0,00 12,15

Таблица 01-01-003. Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная
лопата» с ковшом вместимостью 1; 0,65; 0,5 м³

Измеритель: 1000 м³ грунта
Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью:

01-01-003-01 1 (1-1,2) м³, группа грунтов 1 1572,94 39,31 1533,63 145,28 0,00 5,64
01-01-003-02 1 (1-1,2) м³, группа грунтов 2 1921,62 48,02 1873,60 177,48 0,00 6,89
01-01-003-03 1 (1-1,2) м³, группа грунтов 3 2389,54 59,73 2329,81 220,70 0,00 8,57
01-01-003-04 1 (1-1,2) м³, группа грунтов 4 3283,10 82,11 3200,99 303,22 0,00 11,78
01-01-003-05 1 (1-1,2) м³, группа грунтов 5 4402,36 110,20 4292,16 406,59 0,00 15,81
01-01-003-06 1 (1-1,2) м³, группа грунтов 6 5461,11 136,54 5324,57 504,38 0,00 19,59
01-01-003-07 0,65 (0,5-1) м³, группа грунтов

1
2158,69 57,85 2100,84 213,71 0,00 8,3

01-01-003-08 0,65 (0,5-1) м³, группа грунтов
2

2723,25 73,05 2650,20 269,60 0,00 10,48

01-01-003-09 0,65 (0,5-1) м³, группа грунтов
3

3456,97 92,14 3364,83 342,29 0,00 13,22

01-01-003-10 0,65 (0,5-1) м³, группа грунтов
4

4501,01 120,09 4380,92 445,66 0,00 17,23

01-01-003-11 0,65 (0,5-1) м³, группа грунтов
5

6110,03 163,66 5946,37 604,91 0,00 23,48

01-01-003-12 0,65 (0,5-1) м³, группа грунтов
6

7661,89 204,78 7457,11 758,59 0,00 29,38
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01-01-003-13 0,5 (0,5-0,63) м³, группа

грунтов 1
2434,06 74,93 2359,13 276,58 0,00 10,75

01-01-003-14 0,5 (0,5-0,63) м³, группа
грунтов 2

3073,79 94,58 2979,21 349,28 0,00 13,57

01-01-003-15 0,5 (0,5-0,63) м³, группа
грунтов 3

3898,13 120,09 3778,04 442,93 0,00 17,23

01-01-003-16 0,5 (0,5-0,63) м³, группа
грунтов 4

4868,98 149,72 4719,26 553,28 0,00 21,48

01-01-003-17 0,5 (0,5-0,63) м³, группа
грунтов 5

6295,10 193,28 6101,82 715,37 0,00 27,73

01-01-003-18 0,5 (0,5-0,63) м³, группа
грунтов 6

8078,16 248,41 7829,75 917,96 0,00 35,64

Таблица 01-01-004. Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная
лопата» с ковшом вместимостью 0,4; 0,25 м³

Измеритель: 1000 м³ грунта
Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью:

01-01-004-01 0,4 (0,3-0,45) м³, группа
грунтов 1

1627,57 46,14 1581,43 340,87 0,00 6,62

01-01-004-02 0,4 (0,3-0,45) м³, группа
грунтов 2

2101,27 59,52 2041,75 440,09 0,00 8,54

01-01-004-03 0,4 (0,3-0,45) м³, группа
грунтов 3

2808,52 79,60 2728,92 588,21 0,00 11,42

01-01-004-04 0,25 м³, группа грунтов 1 3288,77 69,49 3219,28 462,64 0,00 9,97
01-01-004-05 0,25 м³, группа грунтов 2 4231,62 89,63 4141,99 595,24 0,00 12,86
01-01-004-06 0,25 м³, группа грунтов 3 5845,75 123,37 5722,38 822,35 0,00 17,7

Таблица 01-01-005. Разработка грунта траншейными роторными экскаваторами
Измеритель: 1000 м³ грунта
Разработка грунта траншейными роторными экскаваторами при ширине траншеи:

01-01-005-01 1,2 м глубиной до 1,4 м, группа
грунтов 1

1481,91 0,00 1481,91 146,11 0,00 0

01-01-005-02 1,2 м глубиной до 1,4 м, группа
грунтов 2

1916,64 0,00 1916,64 188,97 0,00 0

01-01-005-03 1,2 м глубиной до 1,4 м, группа
грунтов 3

2697,22 0,00 2697,22 265,93 0,00 0

01-01-005-04 1,2 м глубиной до 1,4 м, группа
грунтов 4

4073,45 0,00 4073,45 401,61 0,00 0

01-01-005-05 1,5 м глубиной до 1,3 м, группа
грунтов 1

3736,05 0,00 3736,05 164,85 0,00 0

01-01-005-06 1,5 м глубиной до 1,3 м, группа
грунтов 2

4398,58 0,00 4398,58 194,08 0,00 0

01-01-005-07 1,5 м глубиной до 1,3 м, группа
грунтов 3

6027,49 0,00 6027,49 265,96 0,00 0

01-01-005-08 1,5 м глубиной до 1,3 м, группа
грунтов 4

9036,26 0,00 9036,26 398,72 0,00 0

01-01-005-09 1,8 м глубиной до 1,4 м, группа
грунтов 1

3051,91 0,00 3051,91 77,15 0,00 0

01-01-005-10 1,8 м глубиной до 1,4 м, группа
грунтов 2

3999,65 0,00 3999,65 101,11 0,00 0

01-01-005-11 1,8 м глубиной до 1,4 м, группа
грунтов 3

5677,77 0,00 5677,77 143,53 0,00 0

01-01-005-12 1,8 м глубиной до 1,4 м, группа
грунтов 4

8312,32 0,00 8312,32 210,13 0,00 0
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Таблица 01-01-006. Разработка грунта в отвал в котлованах объемом до 500 м³
экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4; 0,25 м³

Измеритель: 1000 м³ грунта
Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м³ экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-
0,45) м³, группа грунтов:

01-01-006-01 1 1879,70 0,00 1879,70 405,16 0,00 0
01-01-006-02 2 2398,24 0,00 2398,24 516,93 0,00 0
01-01-006-03 3 3338,10 0,00 3338,10 719,52 0,00 0

Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м³ экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м³,
группа грунтов:

01-01-006-04 1 3160,77 0,00 3160,77 454,23 0,00 0
01-01-006-05 2 4158,91 0,00 4158,91 597,67 0,00 0
01-01-006-06 3 5572,94 0,00 5572,94 800,88 0,00 0

Таблица 01-01-007. Разработка грунта в отвал в котлованах объемом до 1000 м³
экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5; 0,4; 0,25 м³

Измеритель: 1000 м³ грунта
Разработка грунта в отвал в котлованах объемом до 1000 м³ экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5
(0,5-0,63) м³, группа грунтов:

01-01-007-01 1 2621,70 0,00 2621,70 307,37 0,00 0
01-01-007-02 2 3277,13 0,00 3277,13 384,21 0,00 0
01-01-007-03 3 4111,30 0,00 4111,30 482,01 0,00 0
01-01-007-04 4 5362,57 0,00 5362,57 628,70 0,00 0
01-01-007-05 5 7090,51 0,00 7090,51 831,29 0,00 0
01-01-007-06 6 8222,61 0,00 8222,61 964,01 0,00 0

Разработка грунта в отвал в котлованах объемом до 1000 м³ экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4
(0,35-0,45) м³, группа грунтов:

01-01-007-07 1 1879,70 0,00 1879,70 405,16 0,00 0
01-01-007-08 2 2398,24 0,00 2398,24 516,93 0,00 0
01-01-007-09 3 3338,10 0,00 3338,10 719,52 0,00 0

Разработка грунта в отвал в котлованах объемом до 1000 м³ экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25
м³, группа грунтов:

01-01-007-10 1 3160,77 0,00 3160,77 454,23 0,00 0
01-01-007-11 2 4158,91 0,00 4158,91 597,67 0,00 0
01-01-007-12 3 5572,94 0,00 5572,94 800,88 0,00 0

Таблица 01-01-008. Разработка грунта в отвал в котлованах объемом от 1000 до 3000 м³
экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65; 0,5 м³

Измеритель: 1000 м³ грунта
Разработка грунта в отвал в котлованах объемом от 1000 до 3000 м³ экскаваторами с ковшом
вместимостью 0,65 м³, группа грунтов:

01-01-008-01 1 2472,12 0,00 2472,12 251,48 0,00 0
01-01-008-02 2 2815,47 0,00 2815,47 286,41 0,00 0
01-01-008-03 3 3914,20 0,00 3914,20 398,18 0,00 0
01-01-008-04 4 5081,59 0,00 5081,59 516,93 0,00 0
01-01-008-05 5 6592,33 0,00 6592,33 670,62 0,00 0
01-01-008-06 6 7965,73 0,00 7965,73 810,33 0,00 0

Разработка грунта в отвал в котлованах объемом от 1000 до 3000 м³, экскаваторами с ковшом
вместимостью 0,5 м³, группа грунтов:

01-01-008-07 1 2621,70 0,00 2621,70 307,37 0,00 0
01-01-008-08 2 3277,13 0,00 3277,13 384,21 0,00 0
01-01-008-09 3 4111,30 0,00 4111,30 482,01 0,00 0
01-01-008-10 4 5362,57 0,00 5362,57 628,70 0,00 0
01-01-008-11 5 7090,51 0,00 7090,51 831,29 0,00 0
01-01-008-12 6 8222,61 0,00 8222,61 964,01 0,00 0
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Таблица 01-01-009. Разработка грунта в траншеях экскаваторами «обратная лопата» с
ковшом вместимостью 1; 0,65; 0,5; 0,4; 0,25 м³ в отвал

Измеритель: 1000 м³ грунта
Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м³,
группа грунтов:

01-01-009-01 1 1917,35 0,00 1917,35 181,63 0,00 0
01-01-009-02 2 2212,32 0,00 2212,32 209,57 0,00 0
01-01-009-03 3 2949,76 0,00 2949,76 279,42 0,00 0
01-01-009-04 4 3687,21 0,00 3687,21 349,28 0,00 0
01-01-009-05 5 4719,62 0,00 4719,62 447,08 0,00 0
01-01-009-06 6 5604,55 0,00 5604,55 530,91 0,00 0

Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м³,
группа грунтов:

01-01-009-07 1 2334,78 0,00 2334,78 237,51 0,00 0
01-01-009-08 2 3253,10 0,00 3253,10 330,93 0,00 0
01-01-009-09 3 3845,53 0,00 3845,53 391,19 0,00 0
01-01-009-10 4 4532,23 0,00 4532,23 461,05 0,00 0
01-01-009-11 5 5836,96 0,00 5836,96 593,78 0,00 0
01-01-009-12 6 7073,02 0,00 7073,02 719,52 0,00 0

Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63)
м³, в отвал группа грунтов:

01-01-009-13 1 2502,53 0,00 2502,53 293,40 0,00 0
01-01-009-14 2 3038,79 0,00 3038,79 356,27 0,00 0
01-01-009-15 3 3992,13 0,00 3992,13 468,04 0,00 0
01-01-009-16 4 4945,48 0,00 4945,48 579,80 0,00 0
01-01-009-17 5 6375,50 0,00 6375,50 747,46 0,00 0
01-01-009-18 6 7686,35 0,00 7686,35 901,14 0,00 0

Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,4 м, группа грунтов:
01-01-009-19 1 1620,44 0,00 1620,44 349,28 0,00 0
01-01-009-20 2 2123,04 0,00 2123,04 457,62 0,00 0
01-01-009-21 3 2884,37 0,00 2884,37 621,72 0,00 0

Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м³, группа грунтов:
01-01-009-22 1 2911,24 0,00 2911,24 418,37 0,00 0
01-01-009-23 2 3743,02 0,00 3743,02 537,90 0,00 0
01-01-009-24 3 5267,72 0,00 5267,72 757,01 0,00 0

Таблица 01-01-010. Разработка грунта в отвал экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO",
"KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 2,5;
1,6; 1,25; 1,0; 0,65; 0,5; 0,4; 0,25; 0,15 м³

Измеритель: 1000 м³ грунта
Разработка грунта в отвал экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI",
"LIEBHER" с ковшом вместимостью 2,5 (1,5-3) м³, группа грунтов:

01-01-010-01 1 1648,84 22,23 1626,61 104,77 0,00 3,19
01-01-010-02 2 2222,93 30,04 2192,89 141,25 0,00 4,31
01-01-010-03 3 2958,79 40,01 2918,78 188,01 0,00 5,74
01-01-010-04 4 4501,46 66,28 4435,18 285,68 0,00 8,71
01-01-010-05 5 6013,56 88,58 5924,98 381,64 0,00 11,64
01-01-010-06 6 6862,23 101,14 6761,09 435,50 0,00 13,29

Разработка грунта в отвал экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI",
"LIEBHER" с ковшом вместимостью 1,6 (1,25-1,6) м³, группа грунтов:

01-01-010-07 1 1733,43 18,68 1714,75 132,44 0,00 2,68
01-01-010-08 2 2339,04 25,23 2313,81 178,70 0,00 3,62
01-01-010-09 3 2928,58 31,57 2897,01 223,75 0,00 4,53
01-01-010-10 4 4544,74 53,42 4491,32 346,88 0,00 7,02
01-01-010-11 5 5439,56 63,92 5375,64 415,18 0,00 8,4
01-01-010-12 6 5914,30 69,56 5844,74 451,41 0,00 9,14
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Разработка грунта в отвал экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI",
"LIEBHER" с ковшом вместимостью 1,25 (1,25-1,5) м³, группа грунтов:

01-01-010-13 1 1625,85 21,61 1604,24 153,49 0,00 3,1
01-01-010-14 2 2006,99 26,63 1980,36 189,48 0,00 3,82
01-01-010-15 3 2380,43 31,64 2348,79 224,73 0,00 4,54
01-01-010-16 4 3362,09 48,70 3313,39 317,02 0,00 6,4
01-01-010-17 5 4169,53 60,42 4109,11 393,15 0,00 7,94
01-01-010-18 6 4852,34 70,32 4782,02 457,53 0,00 9,24

Разработка грунта в отвал экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI",
"LIEBHER" с ковшом вместимостью 1,0 (1-1,2) м³, группа грунтов:

01-01-010-19 1 1896,43 25,93 1870,50 192,17 0,00 3,72
01-01-010-20 2 2558,38 34,99 2523,39 259,24 0,00 5,02
01-01-010-21 3 3217,87 43,98 3173,89 326,07 0,00 6,31
01-01-010-22 4 4424,12 65,98 4358,14 447,74 0,00 8,67
01-01-010-23 5 5933,44 88,43 5845,01 600,49 0,00 11,62
01-01-010-24 6 7362,98 109,74 7253,24 745,17 0,00 14,42

Разработка грунта в отвал экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI",
"LIEBHER" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м³, группа грунтов:

01-01-010-25 1 2096,96 37,50 2059,46 134,38 0,00 5,38
01-01-010-26 2 2830,41 50,60 2779,81 181,39 0,00 7,26
01-01-010-27 3 3763,40 67,26 3696,14 241,18 0,00 9,65
01-01-010-28 4 5424,00 105,70 5318,30 347,03 0,00 13,89
01-01-010-29 5 7356,01 143,37 7212,64 470,64 0,00 18,84
01-01-010-30 6 9230,55 179,82 9050,73 590,58 0,00 23,63

Разработка грунта в отвал экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI",
"LIEBHER" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м³, группа грунтов:

01-01-010-31 1 2444,52 48,37 2396,15 173,46 0,00 6,94
01-01-010-32 2 3300,53 65,31 3235,22 234,20 0,00 9,37
01-01-010-33 3 4385,14 86,78 4298,36 311,16 0,00 12,45
01-01-010-34 4 6083,15 131,20 5951,95 430,86 0,00 17,24
01-01-010-35 5 7860,14 169,55 7690,59 556,72 0,00 22,28
01-01-010-36 6 10068,41 217,19 9851,22 713,12 0,00 28,54

Разработка грунта в отвал экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI",
"LIEBHER" с ковшом вместимостью 0,4 (0,3-0,45) м³, группа грунтов:

01-01-010-37 1 3583,12 36,73 3546,39 263,32 0,00 5,27
01-01-010-38 2 4735,04 48,51 4686,53 347,98 0,00 6,96
01-01-010-39 3 6336,52 64,96 6271,56 465,67 0,00 9,32

Разработка грунта в отвал экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI",
"LIEBHER" с ковшом вместимостью 0,25 м³, группа грунтов:

01-01-010-40 1 4734,68 58,76 4675,92 421,27 0,00 8,43
01-01-010-41 2 6183,18 73,46 6109,72 550,44 0,00 10,54
01-01-010-42 3 8492,03 100,86 8391,17 755,98 0,00 14,47

Разработка грунта в отвал экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI",
"LIEBHER" с ковшом вместимостью 0,15 м³, группа грунтов:

01-01-010-43 1 6441,92 125,32 6316,60 1033,28 0,00 17,98
01-01-010-44 2 8515,37 165,61 8349,76 1365,86 0,00 23,76
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Подраздел 1.2. РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С ПОГРУЗКОЙ
НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ

Таблица 01-01-011. Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы
экскаваторами одноковшовыми электрическими карьерными при
работе на гидроэнергетическом строительстве с ковшом
вместимостью 8; 5; 4,6 м³

Измеритель: 1000 м³ грунта
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами одноковшовыми
электрическими карьерными при работе на гидроэнергетическом строительстве с ковшом
вместимостью:

01-01-011-01 8 (6,3-10) м³, группа грунтов 1 2234,77 20,08 2211,38 93,72 3,31 2,39
01-01-011-02 8 (6,3-10) м³, группа грунтов 2 2841,76 25,70 2811,10 119,10 4,96 3,06
01-01-011-03 8 (6,3-10) м³, группа грунтов 3 4044,04 36,46 4002,62 169,61 4,96 4,34
01-01-011-04 8 (6,3-10) м³, группа грунтов 4 5352,81 48,38 5296,16 224,33 8,27 5,76
01-01-011-05 8 (6,3-10) м³, группа грунтов 5 7438,69 67,03 7361,74 311,85 9,92 7,98
01-01-011-06 8 (6,3-10) м³, группа грунтов 6 8417,43 75,94 8329,92 352,83 11,57 9,04
01-01-011-07 5 (5-5,2) м³, группа грунтов 1 2296,69 26,33 2267,05 128,29 3,31 3,25
01-01-011-08 5 (5-5,2) м³, группа грунтов 2 2919,48 33,53 2880,99 162,99 4,96 4,14
01-01-011-09 5 (5-5,2) м³, группа грунтов 3 3613,46 41,55 3566,95 201,93 4,96 5,13
01-01-011-10 5 (5-5,2) м³, группа грунтов 4 4799,22 55,16 4735,79 268,07 8,27 6,81
01-01-011-11 5 (5-5,2) м³, группа грунтов 5 5917,60 67,88 5839,80 330,60 9,92 8,38
01-01-011-12 5 (5-5,2) м³, группа грунтов 6 6695,16 76,95 6606,64 374,03 11,57 9,5
01-01-011-13 4,6 м³, группа грунтов 1 2235,45 28,76 2203,38 139,65 3,31 3,55
01-01-011-14 4,6 м³, группа грунтов 2 2862,06 36,69 2820,41 178,84 4,96 4,53
01-01-011-15 4,6 м³, группа грунтов 3 3481,89 44,71 3432,22 217,65 4,96 5,52
01-01-011-16 4,6 м³, группа грунтов 4 4724,18 60,75 4655,16 295,15 8,27 7,5
01-01-011-17 4,6 м³, группа грунтов 5 5718,98 73,47 5635,59 357,30 9,92 9,07
01-01-011-18 4,6 м³, группа грунтов 6 6453,67 82,86 6359,24 403,23 11,57 10,23

Таблица 01-01-012. Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы
экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5; 1,6; 1,25 м³

Измеритель: 1000 м³ грунта
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью:

01-01-012-01 2,5 (1,5-3) м³, группа грунтов 1 2228,52 44,61 2180,60 217,62 3,31 5,64
01-01-012-02 2,5 (1,5-3) м³, группа грунтов 2 2755,91 55,21 2695,74 269,00 4,96 6,98
01-01-012-03 2,5 (1,5-3) м³, группа грунтов 3 3404,21 68,26 3330,99 332,35 4,96 8,63
01-01-012-04 2,5 (1,5-3) м³, группа грунтов 4 4563,57 91,36 4463,94 445,42 8,27 11,55
01-01-012-05 2,5 (1,5-3) м³, группа грунтов 5 5986,29 120,23 5856,14 584,30 9,92 15,2
01-01-012-06 2,5 (1,5-3) м³, группа грунтов 6 7177,01 144,04 7021,40 700,57 11,57 18,21
01-01-012-07 1,6 (1,25-1,6) м³, группа

грунтов 1
2364,34 33,87 2327,16 281,20 3,31 4,86

01-01-012-08 1,6 (1,25-1,6) м³, группа
грунтов 2

2931,57 42,03 2884,58 348,57 4,96 6,03

01-01-012-09 1,6 (1,25-1,6) м³, группа
грунтов 3

3473,44 49,84 3418,64 413,10 4,96 7,15

01-01-012-10 1,6 (1,25-1,6) м³, группа
грунтов 4

4831,75 69,28 4754,20 574,48 8,27 9,94

01-01-012-11 1,6 (1,25-1,6) м³, группа
грунтов 5

5756,82 82,46 5664,44 684,47 9,92 11,83

01-01-012-12 1,6 (1,25-1,6) м³, группа
грунтов 6

6651,44 94,58 6545,29 790,91 11,57 13,57

01-01-012-13 1,25 (1,25-1,5) м³, группа
грунтов 1

1893,46 34,50 1854,00 286,76 4,96 4,95

01-01-012-14 1,25 (1,25-1,5) м³, группа
грунтов 2

2387,90 43,56 2337,73 361,59 6,61 6,25
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01-01-012-15 1,25 (1,25-1,5) м³, группа

грунтов 3
2878,54 52,55 2817,72 435,83 8,27 7,54

01-01-012-16 1,25 (1,25-1,5) м³, группа
грунтов 4

3964,77 72,35 3882,50 600,52 9,92 10,38

01-01-012-17 1,25 (1,25-1,5) м³, группа
грунтов 5

4688,60 85,73 4591,30 710,16 11,57 12,3

01-01-012-18 1,25 (1,25-1,5) м³, группа
грунтов 6

5564,68 101,90 5447,90 842,65 14,88 14,62

Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO",
"KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 2,5 (1,5-3) м³, группа грунтов:

01-01-012-19 1 2612,36 32,62 2579,74 179,17 0,00 4,68
(408-9080) Щебень, (м³) - - - - (0,1) -

01-01-012-20 2 3322,23 41,47 3280,76 227,89 0,00 5,95
(408-9080) Щебень, (м³) - - - - (0,12) -

01-01-012-21 3 4105,52 51,30 4054,22 281,60 0,00 7,36
(408-9080) Щебень, (м³) - - - - (0,14) -

01-01-012-22 4 5506,88 75,03 5431,85 377,34 0,00 9,86
(408-9080) Щебень, (м³) - - - - (0,2) -

01-01-012-23 5 7219,06 98,40 7120,66 494,63 0,00 12,93
(408-9080) Щебень, (м³) - - - - (0,24) -

01-01-012-24 6 8664,42 118,11 8546,31 593,65 0,00 15,52
(408-9080) Щебень, (м³) - - - - (0,28) -

Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO",
"KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 1,6 (1,25-1,6) м³, группа грунтов:

01-01-012-25 1 2414,27 23,77 2390,50 196,71 0,00 3,41
(408-9080) Щебень, (м³) - - - - (0,1) -

01-01-012-26 2 2991,22 29,48 2961,74 243,72 0,00 4,23
(408-9080) Щебень, (м³) - - - - (0,12) -

01-01-012-27 3 3543,30 34,92 3508,38 288,67 0,00 5,01
(408-9080) Щебень, (м³) - - - - (0,14) -

01-01-012-28 4 4936,38 53,04 4883,34 401,82 0,00 6,97
(408-9080) Щебень, (м³) - - - - (0,2) -

01-01-012-29 5 5879,60 63,24 5816,36 478,55 0,00 8,31
(408-9080) Щебень, (м³) - - - - (0,24) -

01-01-012-30 6 6833,94 73,44 6760,50 556,26 0,00 9,65
(408-9080) Щебень, (м³) - - - - (0,28) -

Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO",
"KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 1,25 (1,25-1,5) м³, группа грунтов:

01-01-012-31 1 2202,75 26,35 2176,40 218,02 0,00 3,78
(408-9080) Щебень, (м³) - - - - (0,1) -

01-01-012-32 2 2777,28 33,25 2744,03 274,90 0,00 4,77
(408-9080) Щебень, (м³) - - - - (0,12) -

01-01-012-33 3 3348,37 40,08 3308,29 331,42 0,00 5,75
(408-9080) Щебень, (м³) - - - - (0,14) -

01-01-012-34 4 4621,04 60,35 4560,69 456,87 0,00 7,93
(408-9080) Щебень, (м³) - - - - (0,2) -

01-01-012-35 5 5458,39 71,31 5387,08 539,70 0,00 9,37
(408-9080) Щебень, (м³) - - - - (0,24) -

01-01-012-36 6 7205,30 94,06 7111,24 712,41 0,00 12,36
(408-9080) Щебень, (м³) - - - - (0,28) -

Таблица 01-01-013. Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы
экскаваторами с ковшом вместимостью 1; 0,65; 0,5 м³

Измеритель: 1000 м³ грунта
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью:

01-01-013-01 1 (1-1,2) м³, группа грунтов 1 2174,16 44,61 2124,59 219,75 4,96 6,4
01-01-013-02 1 (1-1,2) м³, группа грунтов 2 2718,10 55,76 2655,73 274,69 6,61 8
01-01-013-03 1 (1-1,2) м³, группа грунтов 3 3388,61 69,56 3310,78 342,41 8,27 9,98
01-01-013-04 1 (1-1,2) м³, группа грунтов 4 4456,95 91,38 4355,65 450,51 9,92 13,11
01-01-013-05 1 (1-1,2) м³, группа грунтов 5 6030,52 123,72 5895,23 609,76 11,57 17,75
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Наименование и характеристика
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Наименование и характеристика
неучтенных расценками материалов,

единица измерения
всего

в т.ч.
оплата
труда

машинистов

расход
неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8
01-01-013-06 1 (1-1,2) м³, группа грунтов 6 7375,40 151,18 7209,34 745,80 14,88 21,69
01-01-013-07 0,65 (0,5-1) м³, группа грунтов

1
2973,48 64,68 2903,84 318,61 4,96 9,28

01-01-013-08 0,65 (0,5-1) м³, группа грунтов
2

3657,05 79,53 3570,91 391,79 6,61 11,41

01-01-013-09 0,65 (0,5-1) м³, группа грунтов
3

4785,23 104,27 4672,69 512,67 8,27 14,96

01-01-013-10 0,65 (0,5-1) м³, группа грунтов
4

6101,32 132,57 5958,83 653,80 9,92 19,02

01-01-013-11 0,65 (0,5-1) м³, группа грунтов
5

7995,90 173,83 7810,50 856,98 11,57 24,94

01-01-013-12 0,65 (0,5-1) м³, группа грунтов
6

10033,68 218,30 9800,50 1075,43 14,88 31,32

01-01-013-13 0,5 (0,5-0,63) м³, группа
грунтов 1

3526,53 85,73 3435,84 423,04 4,96 12,3

01-01-013-14 0,5 (0,5-0,63) м³, группа
грунтов 2

4306,28 105,11 4194,56 516,46 6,61 15,08

01-01-013-15 0,5 (0,5-0,63) м³, группа
грунтов 3

5596,07 221,44 5366,36 660,67 8,27 31,77

01-01-013-16 0,5 (0,5-0,63) м³, группа
грунтов 4

6974,07 169,79 6794,36 836,50 9,92 24,36

01-01-013-17 0,5 (0,5-0,63) м³, группа
грунтов 5

8884,69 216,70 8656,42 1065,84 11,57 31,09

01-01-013-18 0,5 (0,5-0,63) м³, группа
грунтов 6

11323,74 275,73 11033,13 1358,40 14,88 39,56

Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO",
"KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 1,0 (1-1,2) м³, группа грунтов:

01-01-013-19 1 2694,85 32,69 2662,16 284,52 0,00 4,69
(408-9080) Щебень, (м³) - - - - (0,1) -

01-01-013-20 2 3368,73 40,84 3327,89 355,66 0,00 5,86
(408-9080) Щебень, (м³) - - - - (0,12) -

01-01-013-21 3 4322,83 52,41 4270,42 456,38 0,00 7,52
(408-9080) Щебень, (м³) - - - - (0,14) -

01-01-013-22 4 5531,06 73,13 5457,93 583,30 0,00 9,61
(408-9080) Щебень, (м³) - - - - (0,2) -

01-01-013-23 5 7480,81 98,85 7381,96 788,90 0,00 12,99
(408-9080) Щебень, (м³) - - - - (0,24) -

01-01-013-24 6 9142,89 120,85 9022,04 964,17 0,00 15,88
(408-9080) Щебень, (м³) - - - - (0,28) -

Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO",
"KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м³, группа грунтов:

01-01-013-25 1 2122,11 32,69 2089,42 157,00 0,00 4,69
(408-9080) Щебень, (м³) - - - - (0,1) -

01-01-013-26 2 4122,59 63,50 4059,09 305,00 0,00 9,11
(408-9080) Щебень, (м³) - - - - (0,12) -

01-01-013-27 3 5395,21 83,15 5312,06 399,13 0,00 11,93
(408-9080) Щебень, (м³) - - - - (0,14) -

01-01-013-28 4 6891,65 115,75 6775,90 509,12 0,00 15,21
(408-9080) Щебень, (м³) - - - - (0,2) -

01-01-013-29 5 9039,52 151,82 8887,70 667,78 0,00 19,95
(408-9080) Щебень, (м³) - - - - (0,24) -

01-01-013-30 6 11325,63 190,25 11135,38 836,61 0,00 25
(408-9080) Щебень, (м³) - - - - (0,28) -

Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO",
"KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м³, группа грунтов:

01-01-013-31 1 4067,30 68,52 3998,78 328,92 0,00 9,83
(408-9080) Щебень, (м³) - - - - (0,1) -

01-01-013-32 2 4961,44 83,57 4877,87 401,26 0,00 11,99
(408-9080) Щебень, (м³) - - - - (0,12) -

01-01-013-33 3 6355,41 107,06 6248,35 513,97 0,00 15,36
(408-9080) Щебень, (м³) - - - - (0,14) -
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Номера
расценок

Наименование и характеристика
строительных работ и конструкций Прямые

затраты,
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труда
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чел.-ч.

оплата
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рабочих

эксплуатация машин материалы

Коды
неучтенных
материалов

Наименование и характеристика
неучтенных расценками материалов,

единица измерения
всего

в т.ч.
оплата
труда

машинистов

расход
неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8
01-01-013-34 4 8055,71 147,94 7907,77 650,49 0,00 19,44
(408-9080) Щебень, (м³) - - - - (0,2) -

01-01-013-35 5 10265,02 188,50 10076,52 828,92 0,00 24,77
(408-9080) Щебень, (м³) - - - - (0,24) -

01-01-013-36 6 12919,25 237,28 12681,97 1043,22 0,00 31,18
(408-9080) Щебень, (м³) - - - - (0,28) -

Таблица 01-01-014. Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы
экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4; 0,25; 0,15 м³

Измеритель: 1000 м³ грунта
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью:

01-01-014-01 0,4 (0,35-0,45) м³, группа
грунтов 1

2802,06 114,80 2682,30 544,87 4,96 16,47

01-01-014-02 0,4 (0,35-0,45) м³, группа
грунтов 2

3538,61 144,70 3387,30 688,09 6,61 20,76

01-01-014-03 0,4 (0,35-0,45) м³, группа
грунтов 3

4765,25 194,88 4562,10 926,74 8,27 27,96

01-01-014-04 0,25 м³, группа грунтов 1 5040,13 171,39 4863,78 718,12 4,96 24,59
01-01-014-05 0,25 м³, группа грунтов 2 6406,05 218,30 6181,14 912,61 6,61 31,32
01-01-014-06 0,25 м³, группа грунтов 3 8921,45 304,03 8609,15 1271,11 8,27 43,62

Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO",
"KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м³, группа грунтов:

01-01-014-07 1 5392,45 92,84 5299,61 445,66 0,00 13,32
(408-9080) Щебень, (м³) - - - - (0,1) -

01-01-014-08 2 6815,08 117,31 6697,77 563,23 0,00 16,83
(408-9080) Щебень, (м³) - - - - (0,12) -

01-01-014-09 3 9170,48 157,87 9012,61 757,88 0,00 22,65
(408-9080) Щебень, (м³) - - - - (0,14) -

Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO",
"KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 0,25 м³, группа грунтов:

01-01-014-10 1 6946,93 140,10 6806,83 661,03 0,00 20,1
(408-9080) Щебень, (м³) - - - - (0,1) -

01-01-014-11 2 8849,45 178,50 8670,95 842,06 0,00 25,61
(408-9080) Щебень, (м³) - - - - (0,12) -

01-01-014-12 3 12306,35 248,20 12058,15 1170,98 0,00 35,61
(408-9080) Щебень, (м³) - - - - (0,14) -

Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO",
"KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 0,15 м³, группа грунтов:

01-01-014-13 1 10540,08 322,71 10217,37 1636,52 0,00 46,3
(408-9080) Щебень, (м³) - - - - (0,1) -

01-01-014-14 2 13877,01 424,89 13452,12 2154,64 0,00 60,96
(408-9080) Щебень, (м³) - - - - (0,12) -

Таблица 01-01-015. Ремонт и содержание грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км
длины

Измеритель: 1000 м³ грунта
Ремонт и содержание грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины, группа грунтов:

01-01-015-01 1 141,97 0,00 125,44 11,72 16,53 0
01-01-015-02 2 155,42 0,00 135,58 12,67 19,84 0
01-01-015-03 3 166,33 0,00 143,18 13,38 23,15 0
01-01-015-04 4 186,39 0,00 153,32 14,33 33,07 0
01-01-015-05 5 212,01 0,00 172,33 16,10 39,68 0
01-01-015-06 6 256,63 0,00 210,34 19,65 46,29 0

Таблица 01-01-016. Работа на отвале
Измеритель: 1000 м³ грунта
Работа на отвале, группа грунтов:

01-01-016-01 1 294,64 20,84 270,49 38,60 3,31 2,99
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неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8
01-01-016-02 2-3 360,88 25,44 328,83 47,00 6,61 3,65
01-01-016-03 4 395,58 27,81 357,85 51,27 9,92 3,99
01-01-016-04 5-6 1026,29 0,00 1013,06 147,17 13,23 0

Таблица 01-01-017. Устройство и содержание щитов и сланей под автотранспортные
средства

Измеритель: 1000 м³ грунта
Устройство и содержание щитов:

01-01-017-01 металлических под
экскаваторы с ковшом
вместимостью до 0,8 м³

579,14 438,41 0,87 0,00 139,86 62,9

01-01-017-02 металлических под
экскаваторы с ковшом
вместимостью до 1,5 м³

316,07 198,65 0,87 0,00 116,55 28,5

01-01-017-03 металлических под
экскаваторы с ковшом
вместимостью до 3 м³

307,46 158,22 0,87 0,00 148,37 22,7

01-01-017-04 металлических под
экскаваторы с ковшом
вместимостью до 5 м³

276,69 95,49 0,87 0,00 180,33 13,7

01-01-017-05 деревометаллических под
экскаваторы с ковшом
вместимостью до 0,8 м³

759,60 449,92 2,60 0,00 307,08 64

01-01-017-06 деревометаллических под
экскаваторы с ковшом
вместимостью до 1,5 м³

439,18 203,87 2,60 0,00 232,71 29

01-01-017-07 деревометаллических под
экскаваторы с ковшом
вместимостью до 3 м³

436,73 163,10 2,60 0,00 271,03 23,2

01-01-017-08 деревометаллических под
экскаваторы с ковшом
вместимостью до 5 м³

361,62 99,83 2,60 0,00 259,19 14,2

01-01-017-09 Устройство и содержание сланей
под автотранспортные средства
грузоподъемностью до 12 т

905,52 91,22 373,79 38,24 440,51 10,86

Таблица 01-01-018. Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м³ с погрузкой в
автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25;
0,4 м³

Измеритель: 1000 м³ грунта
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 500 м³
экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м³, группа грунтов:

01-01-018-01 1 2268,61 0,00 2268,61 488,99 0,00 0
01-01-018-02 2 2949,19 0,00 2949,19 635,69 0,00 0
01-01-018-03 3 4342,77 0,00 4342,77 936,07 0,00 0

Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 500 м³
экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м³, группа грунтов:

01-01-018-04 1 3743,02 0,00 3743,02 537,90 0,00 0
01-01-018-05 2 4907,51 0,00 4907,51 705,25 0,00 0
01-01-018-06 3 6487,90 0,00 6487,90 932,37 0,00 0

Таблица 01-01-019. Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в
котлованах объемом до 1000 м³ экскаваторами с ковшом
вместимостью 0,5; 0,4; 0,25 м³

Измеритель: 1000 м³ грунта
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 1000 м³
экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м³, группа грунтов:

01-01-019-01 1 3396,29 0,00 3396,29 398,18 0,00 0ТЕ
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неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8
01-01-019-02 2 4111,30 0,00 4111,30 482,01 0,00 0
01-01-019-03 3 5243,40 0,00 5243,40 614,73 0,00 0
01-01-019-04 4 6792,59 0,00 6792,59 796,36 0,00 0
01-01-019-05 5 8937,62 0,00 8937,62 1047,84 0,00 0
01-01-019-06 6 10596,88 0,00 10596,88 1242,37 0,00 0

Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 1000 м³
экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м³, группа грунтов:

01-01-019-07 1 2268,61 0,00 2268,61 488,99 0,00 0
01-01-019-08 2 2949,19 0,00 2949,19 635,69 0,00 0
01-01-019-09 3 4342,77 0,00 4342,77 936,07 0,00 0

Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 1000 м³
экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м³, группа грунтов:

01-01-019-10 1 3743,02 0,00 3743,02 537,90 0,00 0
01-01-019-11 2 4907,51 0,00 4907,51 705,25 0,00 0
01-01-019-12 3 6487,90 0,00 6487,90 932,37 0,00 0

Таблица 01-01-020. Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в
котлованах объемом от 1000 до 3000 м³ экскаваторами с ковшом
вместимостью 0,65; 0,5 м³

Измеритель: 1000 м³ грунта
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом от 1000 до 3000 м³
экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м³, группа грунтов:

01-01-020-01 1 3296,16 0,00 3296,16 335,31 0,00 0
01-01-020-02 2 3982,87 0,00 3982,87 405,16 0,00 0
01-01-020-03 3 4806,91 0,00 4806,91 488,99 0,00 0
01-01-020-04 4 6111,64 0,00 6111,64 621,72 0,00 0
01-01-020-05 5 8995,78 0,00 8995,78 915,11 0,00 0
01-01-020-06 6 9339,13 0,00 9339,13 950,04 0,00 0

Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом от 1000 до 3000 м³
экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м³, группа грунтов:

01-01-020-07 1 3396,29 0,00 3396,29 398,18 0,00 0
01-01-020-08 2 4111,30 0,00 4111,30 482,01 0,00 0
01-01-020-09 3 5243,40 0,00 5243,40 614,73 0,00 0
01-01-020-10 4 6792,59 0,00 6792,59 796,36 0,00 0
01-01-020-11 5 8937,62 0,00 8937,62 1047,84 0,00 0
01-01-020-12 6 10899,85 0,00 10899,85 1277,89 0,00 0

Таблица 01-01-021. Разработка грунта в котлованах объемом от 3000 до 7000 м³ с
погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом
вместимостью 1; 0,65; 0,5 м³

Измеритель: 1000 м³ грунта
Разработка грунта в котлованах экскаватором с ковшом вместимостью 1,0 м³, группа грунтов:

01-01-021-01 1 2802,28 0,00 2802,28 265,45 0,00 0
01-01-021-02 2 3244,74 0,00 3244,74 307,37 0,00 0
01-01-021-03 3 4129,67 0,00 4129,67 391,19 0,00 0
01-01-021-04 4 5457,06 0,00 5457,06 516,93 0,00 0
01-01-021-05 5 6636,97 0,00 6636,97 628,70 0,00 0
01-01-021-06 6 8111,85 0,00 8111,85 768,42 0,00 0

Разработка грунта в котлованах экскаватором с ковшом вместимостью 0,65 м³, группа грунтов:
01-01-021-07 1 3296,16 0,00 3296,16 335,31 0,00 0
01-01-021-08 2 3982,87 0,00 3982,87 405,16 0,00 0
01-01-021-09 3 4806,91 0,00 4806,91 488,99 0,00 0
01-01-021-10 4 6111,64 0,00 6111,64 621,72 0,00 0
01-01-021-11 5 8995,78 0,00 8995,78 915,11 0,00 0
01-01-021-12 6 9339,13 0,00 9339,13 950,04 0,00 0

Разработка грунта в котлованах экскаватором с ковшом вместимостью 0,5 м³, группа грунтов:
01-01-021-13 1 3396,29 0,00 3396,29 398,18 0,00 0
01-01-021-14 2 4111,30 0,00 4111,30 482,01 0,00 0ТЕ
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Номера
расценок

Наименование и характеристика
строительных работ и конструкций Прямые

затраты,
руб.

В том числе, руб.
Затраты

труда
рабочих,
чел.-ч.

оплата
труда

рабочих

эксплуатация машин материалы

Коды
неучтенных
материалов

Наименование и характеристика
неучтенных расценками материалов,

единица измерения
всего

в т.ч.
оплата
труда

машинистов

расход
неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8
01-01-021-15 3 5243,40 0,00 5243,40 614,73 0,00 0
01-01-021-16 4 6792,59 0,00 6792,59 796,36 0,00 0
01-01-021-17 5 8937,62 0,00 8937,62 1047,84 0,00 0
01-01-021-18 6 10596,88 0,00 10596,88 1242,37 0,00 0

Таблица 01-01-022. Разработка грунта в траншеях экскаваторами «обратная лопата»
вместимостью 1; 0,65; 0,5; 0,4; 0,25 м³ с погрузкой на автомобили-
самосвалы

Измеритель: 1000 м³ грунта
Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м³,
группа грунтов:

01-01-022-01 1 2359,81 0,00 2359,81 223,54 0,00 0
01-01-022-02 2 2802,28 0,00 2802,28 265,45 0,00 0
01-01-022-03 3 3687,21 0,00 3687,21 349,28 0,00 0
01-01-022-04 4 4867,11 0,00 4867,11 461,05 0,00 0
01-01-022-05 5 6194,50 0,00 6194,50 586,79 0,00 0
01-01-022-06 6 7521,90 0,00 7521,90 712,53 0,00 0

Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м³,
группа грунтов:

01-01-022-07 1 3296,16 0,00 3296,16 335,31 0,00 0
01-01-022-08 2 3502,18 0,00 3502,18 356,27 0,00 0
01-01-022-09 3 4600,90 0,00 4600,90 468,04 0,00 0
01-01-022-10 4 5699,62 0,00 5699,62 579,80 0,00 0
01-01-022-11 5 7347,70 0,00 7347,70 747,46 0,00 0
01-01-022-12 6 8858,44 0,00 8858,44 901,14 0,00 0

Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63)
м³, группа грунтов:

01-01-022-13 1 3038,79 0,00 3038,79 356,27 0,00 0
01-01-022-14 2 3753,80 0,00 3753,80 440,09 0,00 0
01-01-022-15 3 4885,90 0,00 4885,90 572,82 0,00 0
01-01-022-16 4 6315,91 0,00 6315,91 740,47 0,00 0
01-01-022-17 5 8460,94 0,00 8460,94 991,96 0,00 0
01-01-022-18 6 9771,79 0,00 9771,79 1145,64 0,00 0

Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,4 м³, группа
грунтов:

01-01-022-19 1 2058,23 0,00 2058,23 443,64 0,00 0
01-01-022-20 2 2722,33 0,00 2722,33 586,79 0,00 0
01-01-022-21 3 3354,58 0,00 3354,58 723,07 0,00 0

Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м³, группа
грунтов:

01-01-022-22 1 3410,31 0,00 3410,31 490,09 0,00 0
01-01-022-23 2 4408,44 0,00 4408,44 633,53 0,00 0
01-01-022-24 3 6072,01 0,00 6072,01 872,60 0,00 0

Подраздел 1.3. РАЗРАБОТКА ГРУНТА СКРЕПЕРАМИ

Таблица 01-01-023. Разработка грунта скреперами прицепными
Измеритель: 1000 м³ грунта
Разработка грунта с перемещением до 100 м скреперами прицепными с ковшом вместимостью:

01-01-023-01 3 м³, группа грунтов 1 2731,58 55,62 2675,96 427,37 0,00 7,98
01-01-023-02 3 м³, группа грунтов 2 2929,07 57,36 2871,71 458,48 0,00 8,23
01-01-023-03 4,5 м³, группа грунтов 1 3220,82 44,75 3176,07 387,49 0,00 6,42
01-01-023-04 4,5 м³, группа грунтов 2 3491,68 48,79 3442,89 419,19 0,00 7
01-01-023-05 7 м³, группа грунтов 1 2321,39 30,67 2290,72 269,99 0,00 4,4
01-01-023-06 7 м³, группа грунтов 2 2600,52 34,71 2565,81 301,70 0,00 4,98
01-01-023-07 8 м³, группа грунтов 1 1799,66 25,23 1774,43 223,86 0,00 3,62
01-01-023-08 8 м³, группа грунтов 2 2036,34 29,13 2007,21 252,81 0,00 4,18
01-01-023-09 10 м³, группа грунтов 1 1836,22 19,45 1816,77 165,40 0,00 2,79ТЕ
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Номера
расценок

Наименование и характеристика
строительных работ и конструкций Прямые

затраты,
руб.
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труда
рабочих,
чел.-ч.

оплата
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рабочих

эксплуатация машин материалы

Коды
неучтенных
материалов

Наименование и характеристика
неучтенных расценками материалов,
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всего

в т.ч.
оплата
труда

машинистов

расход
неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8
01-01-023-10 10 м³, группа грунтов 2 2103,98 22,58 2081,40 188,38 0,00 3,24
01-01-023-11 15 м³, группа грунтов 1 2714,19 15,96 2698,23 148,38 0,00 2,29
01-01-023-12 15 м³, группа грунтов 2 3173,98 18,96 3155,02 171,44 0,00 2,72

При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять:
01-01-023-13 к расценке 01-01-023-01 136,09 2,86 133,23 21,19 0,00 0,41
01-01-023-14 к расценке 01-01-023-02 145,98 3,07 142,91 22,73 0,00 0,44
01-01-023-15 к расценке 01-01-023-03 167,21 2,44 164,77 19,58 0,00 0,35
01-01-023-16 к расценке 01-01-023-04 181,30 2,72 178,58 21,22 0,00 0,39
01-01-023-17 к расценке 01-01-023-05 126,75 1,81 124,94 14,40 0,00 0,26
01-01-023-18 к расценке 01-01-023-06 142,38 2,09 140,29 16,17 0,00 0,3
01-01-023-19 к расценке 01-01-023-07 92,40 1,53 90,87 11,24 0,00 0,22
01-01-023-20 к расценке 01-01-023-08 106,90 1,74 105,16 13,01 0,00 0,25
01-01-023-21 к расценке 01-01-023-09 91,20 1,05 90,15 7,83 0,00 0,15
01-01-023-22 к расценке 01-01-023-10 107,39 1,25 106,14 9,22 0,00 0,18
01-01-023-23 к расценке 01-01-023-11 131,66 0,77 130,89 6,61 0,00 0,11
01-01-023-24 к расценке 01-01-023-12 166,67 1,05 165,62 8,36 0,00 0,15

Таблица 01-01-024. Разработка грунта скреперами самоходными
Измеритель: 1000 м³ грунта
Разработка грунта с перемещением до 300 м скреперами самоходными с ковшом вместимостью:

01-01-024-01 8 м³, группа грунтов 1 6066,17 52,76 6013,41 587,32 0,00 7,57
01-01-024-02 8 м³, группа грунтов 2 6700,79 58,83 6641,96 648,64 0,00 8,44
01-01-024-03 15 м³, группа грунтов 1 4775,44 23,56 4751,88 267,40 0,00 3,38
01-01-024-04 15 м³, группа грунтов 2 5510,70 27,46 5483,24 306,48 0,00 3,94

При перемещении грунта на каждые последующие 100 м по дорогам:
01-01-024-05 с переходными покрытиями

добавлять к расценке 01-01-024-
01

442,52 5,72 436,80 45,22 0,00 0,82

01-01-024-06 с переходными покрытиями
добавлять к расценке 01-01-024-
02

457,43 5,99 451,44 46,73 0,00 0,86

01-01-024-07 с переходными покрытиями
добавлять к расценке 01-01-024-
03

359,34 2,37 356,97 19,02 0,00 0,34

01-01-024-08 с переходными покрытиями
добавлять к расценке 01-01-024-
04

389,86 2,51 387,35 20,64 0,00 0,36

01-01-024-09 с покрытиями низшего типа
добавлять к расценке 01-01-024-
01

583,42 7,53 575,89 59,61 0,00 1,08

01-01-024-10 с покрытиями низшего типа
добавлять к расценке 01-01-024-
02

615,63 8,02 607,61 62,90 0,00 1,15

01-01-024-11 с покрытиями низшего типа
добавлять к расценке 01-01-024-
03

451,04 2,93 448,11 23,88 0,00 0,42

01-01-024-12 с покрытиями низшего типа
добавлять к расценке 01-01-024-
04

479,17 3,21 475,96 25,36 0,00 0,46

Подраздел 1.4. РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ

Таблица 01-01-030. Разработка грунта бульдозерами мощностью 59; 79 кВт (80; 108 л.с.)
Измеритель: 1000 м³ грунта
Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью:

01-01-030-01 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов
1

655,26 0,00 655,26 109,61 0,00 0
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неучтенных
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1 2 3 4 5 6 7 8
01-01-030-02 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов

2
766,08 0,00 766,08 128,14 0,00 0

01-01-030-03 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов
3

905,98 0,00 905,98 151,54 0,00 0

01-01-030-04 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов
4

2424,82 0,00 2424,82 405,61 0,00 0

01-01-030-05 79 кВт (108 л.с.), группа
грунтов 1

487,75 0,00 487,75 71,63 0,00 0

01-01-030-06 79 кВт (108 л.с.), группа
грунтов 2

603,84 0,00 603,84 88,68 0,00 0

01-01-030-07 79 кВт (108 л.с.), группа
грунтов 3

687,69 0,00 687,69 101,00 0,00 0

01-01-030-08 79 кВт (108 л.с.), группа
грунтов 4

1835,72 0,00 1835,72 269,60 0,00 0

При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять:
01-01-030-09 к расценке 01-01-030-01 606,81 0,00 606,81 101,50 0,00 0
01-01-030-10 к расценке 01-01-030-02 655,26 0,00 655,26 109,61 0,00 0
01-01-030-11 к расценке 01-01-030-03 686,14 0,00 686,14 114,77 0,00 0
01-01-030-12 к расценке 01-01-030-04 1059,19 0,00 1059,19 177,17 0,00 0
01-01-030-13 к расценке 01-01-030-05 422,45 0,00 422,45 62,04 0,00 0
01-01-030-14 к расценке 01-01-030-06 478,08 0,00 478,08 70,21 0,00 0
01-01-030-15 к расценке 01-01-030-07 496,62 0,00 496,62 72,93 0,00 0
01-01-030-16 к расценке 01-01-030-08 769,92 0,00 769,92 113,07 0,00 0

Таблица 01-01-031. Разработка грунта бульдозерами мощностью 96; 121 кВт (130; 165 л.с.)
Измеритель: 1000 м³ грунта
Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью:

01-01-031-01 96 кВт (130 л.с.), группа
грунтов 1

932,57 0,00 932,57 114,61 0,00 0

01-01-031-02 96 кВт (130 л.с.), группа
грунтов 2

1059,74 0,00 1059,74 130,24 0,00 0

01-01-031-03 96 кВт (130 л.с.), группа
грунтов 3

1165,71 0,00 1165,71 143,26 0,00 0

01-01-031-04 96 кВт (130 л.с.), группа
грунтов 4

3115,64 0,00 3115,64 382,91 0,00 0

01-01-031-05 121 кВт (165 л.с.), группа
грунтов 1

483,71 0,00 483,71 45,58 0,00 0

01-01-031-06 121 кВт (165 л.с.), группа
грунтов 2

566,64 0,00 566,64 53,40 0,00 0

01-01-031-07 121 кВт (165 л.с.), группа
грунтов 3

649,56 0,00 649,56 61,21 0,00 0

01-01-031-08 121 кВт (165 л.с.), группа
грунтов 4

1741,37 0,00 1741,37 164,10 0,00 0

При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять:
01-01-031-09 к расценке 01-01-031-01 784,21 0,00 784,21 96,38 0,00 0
01-01-031-10 к расценке 01-01-031-02 890,18 0,00 890,18 109,40 0,00 0
01-01-031-11 к расценке 01-01-031-03 921,97 0,00 921,97 113,31 0,00 0
01-01-031-12 к расценке 01-01-031-04 1430,65 0,00 1430,65 175,82 0,00 0
01-01-031-13 к расценке 01-01-031-05 414,61 0,00 414,61 39,07 0,00 0
01-01-031-14 к расценке 01-01-031-06 456,07 0,00 456,07 42,98 0,00 0
01-01-031-15 к расценке 01-01-031-07 483,71 0,00 483,71 45,58 0,00 0
01-01-031-16 к расценке 01-01-031-08 748,81 0,00 748,81 70,57 0,00 0

Таблица 01-01-032. Разработка грунта бульдозерами мощностью 132; 243 кВт (180; 330
л.с.)

Измеритель: 1000 м³ грунта
Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью:

01-01-032-01 132 кВт (180 л.с.), группа
грунтов 1

442,23 0,00 442,23 38,48 0,00 0
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строительных работ и конструкций Прямые

затраты,
руб.

В том числе, руб.
Затраты

труда
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чел.-ч.
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неучтенных
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неучтенных расценками материалов,
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всего

в т.ч.
оплата
труда

машинистов

расход
неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8
01-01-032-02 132 кВт (180 л.с.), группа

грунтов 2
523,87 0,00 523,87 45,58 0,00 0

01-01-032-03 132 кВт (180 л.с.), группа
грунтов 3

568,77 0,00 568,77 49,49 0,00 0

01-01-032-04 132 кВт (180 л.с.), группа
грунтов 4

1915,87 0,00 1915,87 166,71 0,00 0

01-01-032-05 243 кВт (330 л.с.), группа
грунтов 1

649,88 0,00 649,88 32,71 0,00 0

01-01-032-06 243 кВт (330 л.с.), группа
грунтов 2

717,63 0,00 717,63 36,12 0,00 0

01-01-032-07 243 кВт (330 л.с.), группа
грунтов 3

815,49 0,00 815,49 41,05 0,00 0

01-01-032-08 243 кВт (330 л.с.), группа
грунтов 4

2125,29 0,00 2125,29 106,98 0,00 0

При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять:
01-01-032-09 к расценке 01-01-032-01 397,32 0,00 397,32 34,57 0,00 0
01-01-032-10 к расценке 01-01-032-02 425,90 0,00 425,90 37,06 0,00 0
01-01-032-11 к расценке 01-01-032-03 449,03 0,00 449,03 39,07 0,00 0
01-01-032-12 к расценке 01-01-032-04 960,65 0,00 960,65 83,59 0,00 0
01-01-032-13 к расценке 01-01-032-05 579,63 0,00 579,63 29,18 0,00 0
01-01-032-14 к расценке 01-01-032-06 607,23 0,00 607,23 30,56 0,00 0
01-01-032-15 к расценке 01-01-032-07 634,83 0,00 634,83 31,95 0,00 0
01-01-032-16 к расценке 01-01-032-08 1477,92 0,00 1477,92 74,39 0,00 0

Таблица 01-01-033. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59; 79 кВт
(80; 108 л.с.)

Измеритель: 1000 м³ грунта
Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью:

01-01-033-01 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов
1

460,26 0,00 460,26 76,99 0,00 0

01-01-033-02 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов
2

537,17 0,00 537,17 89,85 0,00 0

01-01-033-03 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов
3

627,40 0,00 627,40 104,95 0,00 0

01-01-033-04 79 кВт (108 л.с.), группа
грунтов 1

282,17 0,00 282,17 41,44 0,00 0

01-01-033-05 79 кВт (108 л.с.), группа
грунтов 2

336,99 0,00 336,99 49,49 0,00 0

01-01-033-06 79 кВт (108 л.с.), группа
грунтов 3

383,75 0,00 383,75 56,36 0,00 0

При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять:
01-01-033-07 к расценке 01-01-033-01 257,99 0,00 257,99 43,15 0,00 0
01-01-033-08 к расценке 01-01-033-02 265,25 0,00 265,25 44,37 0,00 0
01-01-033-09 к расценке 01-01-033-03 271,91 0,00 271,91 45,48 0,00 0
01-01-033-10 к расценке 01-01-033-04 139,47 0,00 139,47 20,48 0,00 0
01-01-033-11 к расценке 01-01-033-05 149,15 0,00 149,15 21,90 0,00 0
01-01-033-12 к расценке 01-01-033-06 158,02 0,00 158,02 23,21 0,00 0

Таблица 01-01-034. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96; 121 кВт
(130; 165 л.с.)

Измеритель: 1000 м³ грунта
Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью:

01-01-034-01 96 кВт (130 л.с.), группа
грунтов 1

569,37 0,00 569,37 69,97 0,00 0

01-01-034-02 96 кВт (130 л.с.), группа
грунтов 2

646,44 0,00 646,44 79,45 0,00 0

01-01-034-03 96 кВт (130 л.с.), группа
грунтов 3

710,99 0,00 710,99 87,38 0,00 0
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1 2 3 4 5 6 7 8
01-01-034-04 121 кВт (165 л.с.), группа

грунтов 1
295,25 0,00 295,25 27,82 0,00 0

01-01-034-05 121 кВт (165 л.с.), группа
грунтов 2

345,51 0,00 345,51 32,56 0,00 0

01-01-034-06 121 кВт (165 л.с.), группа
грунтов 3

397,02 0,00 397,02 37,41 0,00 0

При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять:
01-01-034-07 к расценке 01-01-034-01 274,57 0,00 274,57 33,74 0,00 0
01-01-034-08 к расценке 01-01-034-02 311,18 0,00 311,18 38,24 0,00 0
01-01-034-09 к расценке 01-01-034-03 323,70 0,00 323,70 39,78 0,00 0
01-01-034-10 к расценке 01-01-034-04 144,49 0,00 144,49 13,62 0,00 0
01-01-034-11 к расценке 01-01-034-05 160,82 0,00 160,82 15,16 0,00 0
01-01-034-12 к расценке 01-01-034-06 169,61 0,00 169,61 15,98 0,00 0

Таблица 01-01-035. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 132; 243
кВт (180; 330 л.с.)

Измеритель: 1000 м³ грунта
Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью:

01-01-035-01 132 кВт (180 л.с.), группа
грунтов 1

269,42 0,00 269,42 23,44 0,00 0

01-01-035-02 132 кВт (180 л.с.), группа
грунтов 2

319,76 0,00 319,76 27,82 0,00 0

01-01-035-03 132 кВт (180 л.с.), группа
грунтов 3

346,98 0,00 346,98 30,19 0,00 0

01-01-035-04 243 кВт (330 л.с.), группа
грунтов 1

393,94 0,00 393,94 19,83 0,00 0

01-01-035-05 243 кВт (330 л.с.), группа
грунтов 2

439,11 0,00 439,11 22,10 0,00 0

01-01-035-06 243 кВт (330 л.с.), группа
грунтов 3

496,82 0,00 496,82 25,01 0,00 0

При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять:
01-01-035-07 к расценке 01-01-035-01 138,79 0,00 138,79 12,08 0,00 0
01-01-035-08 к расценке 01-01-035-02 149,68 0,00 149,68 13,02 0,00 0
01-01-035-09 к расценке 01-01-035-03 156,48 0,00 156,48 13,62 0,00 0
01-01-035-10 к расценке 01-01-035-04 203,25 0,00 203,25 10,23 0,00 0
01-01-035-11 к расценке 01-01-035-05 213,28 0,00 213,28 10,74 0,00 0
01-01-035-12 к расценке 01-01-035-06 223,32 0,00 223,32 11,24 0,00 0

Таблица 01-01-036. Планировка площадей бульдозерами мощностью 59; 79; 132; 243 кВт
(80; 108;180; 330 л.с.)

Измеритель: 1000 м² спланированной поверхности за 1 проход бульдозера
Планировка площадей бульдозерами мощностью:

01-01-036-01 59 кВт (80л.с.) 23,01 0,00 23,01 3,85 0,00 0
01-01-036-02 79 кВт (108 л.с.) 20,16 0,00 20,16 2,96 0,00 0
01-01-036-03 132 кВт (180 л.с.) 25,85 0,00 25,85 2,25 0,00 0
01-01-036-04 243 кВт (330 л.с.) 30,11 0,00 30,11 1,52 0,00 0

Таблица 01-01-037. Засыпка траншей и котлованов предварительно разрыхленным
скальным грунтом бульдозерами мощностью 79; 132; 243 кВт (108,
180, 330 л.с.)

Измеритель: 1000 м³ грунта
Засыпка траншей и котлованов предварительно разрыхленным скальным грунтом с перемещением до
10 м бульдозерами мощностью:

01-01-037-01 79 кВт (108 л.с.) 1773,64 0,00 1773,64 260,48 0,00 0
01-01-037-02 132 кВт (180 л.с.) 1796,12 0,00 1796,12 156,29 0,00 0
01-01-037-03 243 кВт (330 л.с.) 2208,10 0,00 2208,10 111,14 0,00 0
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При перемещении грунта на каждые 10 м добавлять:

01-01-037-04 к расценке 01-01-037-01 709,46 0,00 709,46 104,19 0,00 0
01-01-037-05 к расценке 01-01-037-02 898,06 0,00 898,06 78,14 0,00 0
01-01-037-06 к расценке 01-01-037-03 1555,70 0,00 1555,70 78,31 0,00 0

Подраздел 1.5. РАЗРАБОТКА ВЫЕМОК И ОТСЫПКА НАСЫПЕЙ ДЛЯ
ЖЕЛЕЗНЫХ И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

Таблица 01-01-042. Разработка выемок с отсыпкой грунта в кавальеры экскаваторами
«драглайн» с ковшом вместимостью 1; 0,65; 0,5 м³

Измеритель: 1000 м³ грунта
Разработка выемок с отсыпкой грунта в кавальеры экскаваторами «драглайн» с ковшом
вместимостью:

01-01-042-01 1 м³, группа грунтов 1 3009,07 24,74 2984,33 334,48 0,00 3,55
01-01-042-02 1 м³, группа грунтов 2 3466,16 29,90 3436,26 380,06 0,00 4,29
01-01-042-03 1 м³, группа грунтов 3 4237,02 37,43 4199,59 460,69 0,00 5,37
01-01-042-04 1 м³, группа грунтов 4 5463,04 50,81 5412,23 576,49 0,00 7,29
01-01-042-05 0,65 м³ группа грунтов 1 3248,52 29,90 3218,62 372,25 0,00 4,29
01-01-042-06 0,65 м³ группа грунтов 2 3676,79 34,85 3641,94 417,72 0,00 5
01-01-042-07 0,65 м³ группа грунтов 3 4407,21 42,31 4364,90 498,46 0,00 6,07
01-01-042-08 0,65 м³ группа грунтов 4 5733,69 60,29 5673,40 632,37 0,00 8,65
01-01-042-09 0,5 м³ группа грунтов 1 4261,10 50,32 4210,78 523,09 0,00 7,22
01-01-042-10 0,5 м³ группа грунтов 2 5294,69 65,24 5229,45 644,10 0,00 9,36
01-01-042-11 0,5 м³ группа грунтов 3 6434,91 80,36 6354,55 780,73 0,00 11,53
01-01-042-12 0,5 м³ группа грунтов 4 8256,00 108,31 8147,69 991,48 0,00 15,54

Таблица 01-01-043. Разработка выемок и карьеров экскаваторами с ковшом
вместимостью 2,5; 1 м³ с перемещением и отсыпкой грунта в насыпи
железнодорожными составами широкой колеи

Измеритель: 1000 м³ грунта
Разработка выемок и карьеров экскаваторами с перемещением и отсыпкой грунта в насыпи
железнодорожными составами широкой колеи, вместимость ковша:

01-01-043-01 2,5 м³, группа грунтов 1 23192,30 4194,33 18742,09 948,08 255,88 585,8
01-01-043-02 2,5 м³, группа грунтов 2 27011,28 4360,44 22351,99 1136,82 298,85 609
01-01-043-03 2,5 м³, группа грунтов 3 29884,16 4742,50 24788,20 1263,38 353,46 662,36
01-01-043-04 2,5 м³, группа грунтов 4 36602,75 5448,47 30722,90 1570,28 431,38 760,96
01-01-043-05 1 м³, группа грунтов 1 32229,73 5415,25 26090,83 1295,36 723,65 756,32
01-01-043-06 1 м³, группа грунтов 2 37145,17 5647,81 30663,78 1527,01 833,58 788,8
01-01-043-07 1 м³, группа грунтов 3 42465,28 6262,42 35216,75 1756,19 986,11 874,64
01-01-043-08 1 м³, группа грунтов 4 51197,55 7018,23 42970,77 2147,64 1208,55 980,2

Таблица 01-01-044. Возведение насыпей из резервов экскаваторами «драглайн» с ковшом
вместимостью 1; 0,65; 0,5 м³

Измеритель: 1000 м³ грунта
Возведение насыпей из резервов экскаваторами «драглайн» с ковшом вместимостью:

01-01-044-01 1 м³, группа грунтов 1 2929,48 21,75 2907,73 335,55 0,00 3,12
01-01-044-02 1 м³, группа грунтов 2 3340,87 26,21 3314,66 376,87 0,00 3,76
01-01-044-03 1 м³, группа грунтов 3 4109,20 32,76 4076,44 461,05 0,00 4,7
01-01-044-04 1 м³, группа грунтов 4 5187,66 46,07 5141,59 562,87 0,00 6,61
01-01-044-05 0,65 м³, группа грунтов 1 3142,51 26,14 3116,37 369,05 0,00 3,75
01-01-044-06 0,65 м³, группа грунтов 2 3530,58 30,46 3500,12 410,49 0,00 4,37
01-01-044-07 0,65 м³, группа грунтов 3 4261,20 37,01 4224,19 494,56 0,00 5,31
01-01-044-08 0,65 м³, группа грунтов 4 5435,31 52,76 5382,55 613,19 0,00 7,57
01-01-044-09 0,5 м³, группа грунтов 1 4032,58 43,91 3988,67 501,78 0,00 6,3
01-01-044-10 0,5 м³, группа грунтов 2 4957,93 57,64 4900,29 610,23 0,00 8,27

ТЕ
РР

ИТ
ОР

ИА
ЛЬ

НЫ
Е 

СМ
ЕТ

НЫ
Е 

НО
РМ

АТ
ИВ

Ы



ТЕР-2001 Республика Крым. Часть 1. «Земляные работы»

21

Номера
расценок

Наименование и характеристика
строительных работ и конструкций Прямые

затраты,
руб.

В том числе, руб.
Затраты

труда
рабочих,
чел.-ч.

оплата
труда

рабочих

эксплуатация машин материалы

Коды
неучтенных
материалов

Наименование и характеристика
неучтенных расценками материалов,

единица измерения
всего

в т.ч.
оплата
труда

машинистов

расход
неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8
01-01-044-11 0,5 м³, группа грунтов 3 6060,23 70,95 5989,28 744,74 0,00 10,18
01-01-044-12 0,5 м³, группа грунтов 4 7662,73 95,42 7567,31 930,27 0,00 13,69

Таблица 01-01-045. Устройство дорожных насыпей грейдер-элеваторами
Измеритель: 1000 м³ грунта
Устройство дорожных насыпей грейдер-элеваторами при:

01-01-045-01 двухсторонних резервах,
группа грунтов 1

1272,90 0,00 1272,90 167,20 0,00 0

01-01-045-02 двухсторонних резервах,
группа грунтов 2

1815,29 0,00 1815,29 233,47 0,00 0

01-01-045-03 двухсторонних резервах,
группа грунтов 3

2878,53 0,00 2878,53 362,01 0,00 0

01-01-045-04 односторонних резервах,
группа грунтов 1

2533,79 0,00 2533,79 335,76 0,00 0

01-01-045-05 односторонних резервах,
группа грунтов 2

3356,12 0,00 3356,12 437,51 0,00 0

01-01-045-06 односторонних резервах,
группа грунтов 3

4488,02 0,00 4488,02 576,85 0,00 0

Таблица 01-01-046. Устройство дорожных насыпей бульдозерами
Измеритель: 1000 м³ грунта
Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещением грунта до 20 м, группа грунтов:

01-01-046-01 1 1090,79 0,00 1090,79 160,20 0,00 0
01-01-046-02 2 1268,15 0,00 1268,15 186,24 0,00 0
01-01-046-03 3 1483,31 0,00 1483,31 216,87 0,00 0

При перемещении на каждые последующие 10 м добавлять:
01-01-046-04 к расценке 01-01-046-01 443,41 0,00 443,41 65,12 0,00 0
01-01-046-05 к расценкам 01-01-046-02, 01-

01-046-03
510,32 0,00 510,32 74,95 0,00 0

Таблица 01-01-047. Устройство сливной призмы и кюветов в выемках
Измеритель: 100 м³ грунта
Устройство сливной призмы и кюветов в выемках, группа грунтов:

01-01-047-01 1 1314,05 241,08 1072,97 97,86 0,00 31,68
01-01-047-02 2 1582,05 349,53 1232,52 117,20 0,00 45,93

Таблица 01-01-048. Разработка продольных водоотводных и нагорных канав
Измеритель: 1000 м³ грунта
Разработка продольных водоотводных и нагорных канав, группа грунтов:

01-01-048-01 1 7645,22 6134,65 1510,57 162,33 0,00 806,13
01-01-048-02 2 10887,39 9170,81 1716,58 183,28 0,00 1205,1
01-01-048-03 3 16941,81 14744,53 2197,28 232,18 0,00 1937,52

Таблица 01-01-049. Срезка недобора грунта в выемках
Измеритель: 1000 м³ грунта недобора
Срезка недобора грунта в выемках, группа грунтов:

01-01-049-01 1 9108,06 3137,32 5925,94 640,31 44,80 430,36
01-01-049-02 2 10100,56 4067,53 5980,76 648,36 52,27 557,96
01-01-049-03 3 14508,92 5680,51 8753,74 940,92 74,67 779,22
01-01-049-04 4 15584,34 6714,38 8780,35 944,83 89,61 921,04
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Таблица 01-01-050. Укрепление откосов с использованием сетки геотехнической
пластиковой противоэрозийной

Измеритель: 1000 м² поверхности
01-01-050-01 Укрепление откосов с

использованием сетки
геотехнической пластиковой
противоэрозийной

20362,97 931,37 1534,20 198,93 17897,40 123,36

(101-9246) Сетка геотехническая
пластиковая противоэрозийная,
(м²)

- - - - (1428,3) -

Таблица 01-01-051. Удержание грунта и растительного слоя с использованием
противоэрозийного материала

Измеритель: 1000 м² поверхности
01-01-051-01 Удержание грунта и

растительного слоя с
использованием
противоэрозийного материала

19283,04 1017,45 368,19 34,70 17897,40 138,24

(101-9246) Сетка геотехническая
пластиковая противоэрозийная,
(м²)

- - - - (1132,67) -

Таблица 01-01-052. Устройство площадок с естественным растительным слоем с
использованием газонной решетки

Измеритель: 100 м² поверхности
Устройство площадок с естественным растительным слоем с использованием газонной решетки
площадью:

01-01-052-01 до 50 м² 2043,59 218,24 35,61 2,43 1789,74 30,48
(101-9245) Решетка газонная, (м²) - - - - (142,83) -

Измеритель: 1000 м² поверхности
01-01-052-02 свыше 50 м² 16879,10 979,54 398,76 39,67 15500,80 133,09
(101-9245) Решетка газонная, (м²) - - - - (1132,67) -

Таблица 01-01-053. Укрепление откосов насыпных сооружений, конусов мостов и
путепроводов матами геотехническими полиамидными с заполнением
растительным грунтом с посевом трав

Измеритель: 1000 м² поверхности
Укрепление откосов насыпных сооружений, конусов мостов и путепроводов матами геотехническими
полиамидными с заполнением растительным грунтом с посевом трав, высота геомата:

01-01-053-01 10 мм 84882,33 474,26 1300,90 125,50 83107,17 62,32
01-01-053-02 до 20 мм 112812,59 576,99 1364,63 131,54 110870,97 75,82

Подраздел 1.6. РЫТЬЕ И ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ ДЛЯ МАГИСТРАЛЬНЫХ
И ПРОМЫСЛОВЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗОНЕФТЕПРОДУКТОВ

Таблица 01-01-055. Рытье и засыпка траншей роторными экскаваторами для
трубопроводов диаметром 300-700 мм

Измеритель: 1 км траншей
Рытье и засыпка траншей глубиной 1,6 м роторными экскаваторами для трубопроводов диаметром 300-
700 мм, группа грунтов:

01-01-055-01 1 13387,42 1287,95 12099,47 792,35 0,00 186,39
01-01-055-02 2 16774,64 1800,12 14974,52 964,16 0,00 260,51
01-01-055-03 3 20974,93 2282,17 18692,76 1159,77 0,00 330,27
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01-01-055-04 4 27158,04 3065,28 24092,76 1407,62 0,00 413,11

При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать:
01-01-055-05 к расценке 01-01-055-01 1482,55 357,25 1125,30 77,45 0,00 51,7
01-01-055-06 к расценке 01-01-055-02 1748,27 456,06 1292,21 87,55 0,00 66
01-01-055-07 к расценке 01-01-055-03 2123,54 577,68 1545,86 100,63 0,00 83,6
01-01-055-08 к расценке 01-01-055-04 2569,73 582,32 1987,41 123,20 0,00 78,48

Таблица 01-01-056. Рытье и засыпка траншей роторными экскаваторами для
трубопроводов диаметром 800-1000 мм

Измеритель: 1 км траншей
Рытье и засыпка траншей глубиной 2 м роторными экскаваторами для трубопроводов диаметром 800-
1000 мм, группа грунтов:

01-01-056-01 1 20237,08 1770,00 18467,08 1208,12 0,00 256,15
01-01-056-02 2 24608,18 2462,93 22145,25 1441,92 0,00 356,43
01-01-056-03 3 31672,79 3073,02 28599,77 1792,74 0,00 444,72
01-01-056-04 4 41501,69 3995,37 37506,32 2203,49 0,00 538,46

При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать:
01-01-056-05 к расценке 01-01-056-01 1561,75 490,89 1070,86 75,58 0,00 71,04
01-01-056-06 к расценке 01-01-056-02 1814,03 598,27 1215,76 86,22 0,00 86,58
01-01-056-07 к расценке 01-01-056-03 2581,76 752,50 1829,26 119,44 0,00 108,9
01-01-056-08 к расценке 01-01-056-04 2945,35 726,42 2218,93 137,99 0,00 97,9

Таблица 01-01-057. Рытье и засыпка траншей роторными экскаваторами для
трубопроводов диаметром 1200-1400 мм

Измеритель: 1 км траншей
Рытье и засыпка траншей глубиной 2,3 м роторными экскаваторами для трубопроводов диаметром
1200-1400 мм, группа грунтов:

01-01-057-01 1 26076,87 3535,92 22540,95 964,20 0,00 511,71
01-01-057-02 2 30770,20 4640,41 26129,79 1123,52 0,00 671,55
01-01-057-03 3 40837,56 5974,39 34863,17 1451,09 0,00 864,6
01-01-057-04 4 55734,03 7489,30 48244,73 1902,46 0,00 1009,34

При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать:
01-01-057-05 к расценке 01-01-057-01 2356,74 521,64 1835,10 89,76 0,00 75,49
01-01-057-06 к расценке 01-01-057-02 2420,50 678,22 1742,28 95,00 0,00 98,15
01-01-057-07 к расценке 01-01-057-03 3022,72 854,21 2168,51 114,34 0,00 123,62
01-01-057-08 к расценке 01-01-057-04 3959,83 948,20 3011,63 146,38 0,00 127,79

Таблица 01-01-058. Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 300-600 мм
одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м³

Измеритель: 1 км траншей
Рытье и засыпка траншей глубиной 1,4 м для трубопроводов диаметром 300-600 мм одноковшовыми
экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м³, группа грунтов:

01-01-058-01 1 16293,73 1093,16 15200,57 1338,75 0,00 158,2
01-01-058-02 2 15880,22 1264,94 14615,28 1299,68 0,00 183,06
01-01-058-03 3 15123,80 1543,97 13579,83 1218,93 0,00 223,44
01-01-058-04 4 17823,75 2309,25 15514,50 1401,97 0,00 311,22

При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать:
01-01-058-05 к расценке 01-01-058-01 4730,91 413,29 4317,62 377,10 0,00 59,81
01-01-058-06 к расценке 01-01-058-02 6006,32 557,50 5448,82 479,76 0,00 80,68
01-01-058-07 к расценке 01-01-058-03 6610,88 708,97 5901,91 525,93 0,00 102,6
01-01-058-08 к расценке 01-01-058-04 5471,57 727,46 4744,11 425,88 0,00 98,04
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Таблица 01-01-059. Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 700-800 мм
одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м³

Измеритель: 1 км траншей
Рытье и засыпка траншей глубиной 1,6 м для трубопроводов диаметром 700-800 мм одноковшовыми
экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м³, группа грунтов:

01-01-059-01 1 22397,51 1577,28 20820,23 1832,83 0,00 228,26
01-01-059-02 2 26529,61 2178,52 24351,09 2163,88 0,00 315,27
01-01-059-03 3 28288,28 2741,34 25546,94 2291,51 0,00 396,72
01-01-059-04 4 27161,10 3586,53 23574,57 2129,90 0,00 483,36

При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать:
01-01-059-05 к расценке 01-01-059-01 4657,99 390,42 4267,57 374,62 0,00 56,5
01-01-059-06 к расценке 01-01-059-02 5305,10 491,92 4813,18 426,24 0,00 71,19
01-01-059-07 к расценке 01-01-059-03 5058,79 593,43 4465,36 397,71 0,00 85,88
01-01-059-08 к расценке 01-01-059-04 4420,45 609,03 3811,42 342,06 0,00 82,08

Таблица 01-01-060. Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1000 мм
одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м³

Измеритель: 1 км траншей
Рытье и засыпка траншей глубиной 2 м для трубопроводов диаметром 1000 мм одноковшовыми
экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м³, группа грунтов:

01-01-060-01 1 34737,15 2420,57 32316,58 2846,10 0,00 350,3
01-01-060-02 2 41072,79 3326,34 37746,45 3355,10 0,00 481,38
01-01-060-03 3 43660,76 4175,02 39485,74 3546,20 0,00 604,2
01-01-060-04 4 41979,19 5396,71 36582,48 3303,95 0,00 727,32

При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать:
01-01-060-05 к расценке 01-01-060-01 5792,32 554,39 5237,93 459,75 0,00 80,23
01-01-060-06 к расценке 01-01-060-02 6603,97 671,51 5932,46 525,46 0,00 97,18
01-01-060-07 к расценке 01-01-060-03 6867,14 850,76 6016,38 537,06 0,00 123,12
01-01-060-08 к расценке 01-01-060-04 5870,82 837,42 5033,40 453,59 0,00 112,86

Таблица 01-01-061. Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1000 мм
одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м³

Измеритель: 1 км траншей
Рытье и засыпка траншей глубиной 2 м для трубопроводов диаметром 1000 мм одноковшовыми
экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м³, группа грунтов:

01-01-061-01 1 30574,54 2290,80 28283,74 2358,53 0,00 331,52
01-01-061-02 2 34622,98 3154,55 31468,43 2635,58 0,00 456,52
01-01-061-03 3 37370,12 3958,81 33411,31 2811,64 0,00 572,91
01-01-061-04 4 36185,52 5219,08 30966,44 2611,31 0,00 703,38

При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать:
01-01-061-05 к расценке 01-01-061-01 5740,32 536,91 5203,41 427,90 0,00 77,7
01-01-061-06 к расценке 01-01-061-02 6270,01 642,35 5627,66 464,25 0,00 92,96
01-01-061-07 к расценке 01-01-061-03 6350,66 812,62 5538,04 460,46 0,00 117,6
01-01-061-08 к расценке 01-01-061-04 5558,64 813,31 4745,33 397,94 0,00 109,61

Таблица 01-01-062. Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1000 мм
одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м³

Измеритель: 1 км траншей
Рытье и засыпка траншей глубиной 2 м для трубопроводов диаметром 1000 мм одноковшовыми
экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м³, группа грунтов:

01-01-062-01 1 25754,60 2178,31 23576,29 2446,70 0,00 315,24
01-01-062-02 2 30317,44 3049,24 27268,20 2927,91 0,00 441,28
01-01-062-03 3 32426,57 3865,11 28561,46 3206,65 0,00 559,35
01-01-062-04 4 33309,17 5151,41 28157,76 3304,11 0,00 694,26
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При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать:

01-01-062-05 к расценке 01-01-062-01 4220,50 521,57 3698,93 392,55 0,00 75,48
01-01-062-06 к расценке 01-01-062-02 4867,33 634,61 4232,72 468,15 0,00 91,84
01-01-062-07 к расценке 01-01-062-03 5125,37 804,25 4321,12 492,30 0,00 116,39
01-01-062-08 к расценке 01-01-062-04 4814,21 812,04 4002,17 468,98 0,00 109,44

Таблица 01-01-063. Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1200 мм
одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м³

Измеритель: 1 км траншей
Рытье и засыпка траншей глубиной 2,2 м для трубопроводов диаметром 1200 мм одноковшовыми
экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м³, группа грунтов:

01-01-063-01 1 44095,47 3021,81 41073,66 3613,80 0,00 437,31
01-01-063-02 2 52088,96 3966,62 48122,34 4274,60 0,00 574,04
01-01-063-03 3 55848,25 5017,90 50830,35 4558,52 0,00 726,18
01-01-063-04 4 51137,62 5675,85 45461,77 4105,88 0,00 764,94

При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать:
01-01-063-05 к расценке 01-01-063-01 6441,88 445,07 5996,81 527,12 0,00 64,41
01-01-063-06 к расценке 01-01-063-02 7326,12 562,20 6763,92 599,70 0,00 81,36
01-01-063-07 к расценке 01-01-063-03 7528,28 677,46 6850,82 613,79 0,00 98,04
01-01-063-08 к расценке 01-01-063-04 7051,62 761,29 6290,33 568,79 0,00 102,6

Таблица 01-01-064. Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1200 мм
одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м³

Измеритель: 1 км траншей
Рытье и засыпка траншей глубиной 2,2 м для трубопроводов диаметром 1200 мм одноковшовыми
экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м³, группа грунтов:

01-01-064-01 1 40353,56 2855,76 37497,80 3110,84 0,00 413,28
01-01-064-02 2 45303,43 3714,82 41588,61 3466,87 0,00 537,6
01-01-064-03 3 48638,74 4755,25 43883,49 3678,33 0,00 688,17
01-01-064-04 4 44810,64 5455,93 39354,71 3309,52 0,00 735,3

При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать:
01-01-064-05 к расценке 01-01-064-01 8163,69 464,77 7698,92 644,45 0,00 67,26
01-01-064-06 к расценке 01-01-064-02 8941,99 590,81 8351,18 700,34 0,00 85,5
01-01-064-07 к расценке 01-01-064-03 6587,50 624,66 5962,84 499,17 0,00 90,4
01-01-064-08 к расценке 01-01-064-04 6178,37 695,92 5482,45 462,12 0,00 93,79

Таблица 01-01-065. Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1200 мм
одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м³

Измеритель: 1 км траншей
Рытье и засыпка траншей глубиной 2,2 м для трубопроводов диаметром 1200 мм одноковшовыми
экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м³, группа грунтов:

01-01-065-01 1 32570,77 2722,89 29847,88 3111,95 0,00 394,05
01-01-065-02 2 37966,17 3312,38 34653,79 3734,66 0,00 479,36
01-01-065-03 3 41421,98 4638,13 36783,85 4140,04 0,00 671,22
01-01-065-04 4 40861,50 5371,34 35490,16 4177,55 0,00 723,9

При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать:
01-01-065-05 к расценке 01-01-065-01 4740,63 452,54 4288,09 449,84 0,00 65,49
01-01-065-06 к расценке 01-01-065-02 5463,80 564,96 4898,84 536,33 0,00 81,76
01-01-065-07 к расценке 01-01-065-03 5630,38 663,71 4966,67 564,54 0,00 96,05
01-01-065-08 к расценке 01-01-065-04 5480,82 752,83 4727,99 552,52 0,00 101,46

ТЕ
РР

ИТ
ОР

ИА
ЛЬ

НЫ
Е 

СМ
ЕТ

НЫ
Е 

НО
РМ

АТ
ИВ

Ы



ТЕР-2001 Республика Крым. Часть 1. «Земляные работы»

26

Номера
расценок

Наименование и характеристика
строительных работ и конструкций Прямые

затраты,
руб.

В том числе, руб.
Затраты

труда
рабочих,
чел.-ч.

оплата
труда

рабочих

эксплуатация машин материалы

Коды
неучтенных
материалов

Наименование и характеристика
неучтенных расценками материалов,

единица измерения
всего

в т.ч.
оплата
труда

машинистов

расход
неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8

Таблица 01-01-066. Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1400 мм
одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м³

Измеритель: 1 км траншей
Рытье и засыпка траншей глубиной 2,3 м для трубопроводов диаметром 1400 мм одноковшовыми
экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м³, группа грунтов:

01-01-066-01 1 42649,64 4666,74 37982,90 2906,86 0,00 675,36
01-01-066-02 2 48082,57 6137,32 41945,25 3218,67 0,00 888,18
01-01-066-03 3 53035,57 8129,48 44906,09 3494,89 0,00 1176,48
01-01-066-04 4 53722,04 10353,57 43368,47 3419,13 0,00 1395,36

При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать:
01-01-066-05 к расценке 01-01-066-01 5694,17 611,40 5082,77 389,63 0,00 88,48
01-01-066-06 к расценке 01-01-066-02 6287,84 780,83 5507,01 426,26 0,00 113
01-01-066-07 к расценке 01-01-066-03 6589,80 976,80 5613,00 438,54 0,00 141,36
01-01-066-08 к расценке 01-01-066-04 6403,02 1148,69 5254,33 408,36 0,00 154,81

Таблица 01-01-067. Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1400 мм
одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м³

Измеритель: 1 км траншей
Рытье и засыпка траншей глубиной 2,3 м для трубопроводов диаметром 1400 мм одноковшовыми
экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м³, группа грунтов:

01-01-067-01 1 40273,29 4494,68 35778,61 3677,81 0,00 650,46
01-01-067-02 2 47333,40 5966,92 41366,48 4391,10 0,00 863,52
01-01-067-03 3 52172,88 7917,62 44255,26 4904,35 0,00 1145,82
01-01-067-04 4 55515,58 10260,52 45255,06 5262,51 0,00 1382,82

При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать:
01-01-067-05 к расценке 01-01-067-01 5302,57 582,93 4719,64 486,34 0,00 84,36
01-01-067-06 к расценке 01-01-067-02 6275,62 766,18 5509,44 597,86 0,00 110,88
01-01-067-07 к расценке 01-01-067-03 6529,88 952,61 5577,27 626,06 0,00 137,86
01-01-067-08 к расценке 01-01-067-04 6358,27 1150,40 5207,87 599,05 0,00 155,04

Таблица 01-01-068. Рытье и засыпка траншей одноковшовыми экскаваторами с ковшом
вместимостью 0,65 м³ для трубопроводов диаметром до 600 мм при
балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и
затопляемых участках

Измеритель: 1 км траншей
Рытье и засыпка траншей глубиной 1,4 м одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65
м³ для трубопроводов диаметром до 600 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на
обводненных и затопляемых участках, группа грунтов:

01-01-068-01 1 25512,87 1499,19 24013,68 2114,62 0,00 216,96
01-01-068-02 2 24815,94 1733,44 23082,50 2052,35 0,00 250,86
01-01-068-03 3 23576,79 2119,02 21457,77 1925,66 0,00 306,66
01-01-068-04 4 27737,35 3163,59 24573,76 2220,47 0,00 426,36

При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать:
01-01-068-05 к расценке 01-01-068-01 5983,28 510,79 5472,49 478,34 0,00 73,92
01-01-068-06 к расценке 01-01-068-02 7593,17 687,13 6906,04 608,46 0,00 99,44
01-01-068-07 к расценке 01-01-068-03 8316,97 874,39 7442,58 663,63 0,00 126,54
01-01-068-08 к расценке 01-01-068-04 6909,38 888,17 6021,21 540,85 0,00 119,7
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Таблица 01-01-069. Рытье и засыпка траншей одноковшовыми экскаваторами с ковшом
вместимостью 0,65 м³ для трубопроводов диаметром 700-800 мм при
балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и
затопляемых участках

Измеритель: 1 км траншей
Рытье и засыпка траншей глубиной 1,6 м одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65
м³ для трубопроводов диаметром 700-800 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на
обводненных и затопляемых участках, группа грунтов:

01-01-069-01 1 33351,51 2100,43 31251,08 2750,91 0,00 303,97
01-01-069-02 2 39386,68 2896,88 36489,80 3242,03 0,00 419,23
01-01-069-03 3 41961,23 3647,24 38313,99 3436,32 0,00 527,82
01-01-069-04 4 40191,07 4770,76 35420,31 3200,23 0,00 642,96

При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать:
01-01-069-05 к расценке 01-01-069-01 5832,88 484,11 5348,77 469,34 0,00 70,06
01-01-069-06 к расценке 01-01-069-02 6688,34 601,24 6087,10 539,19 0,00 87,01
01-01-069-07 к расценке 01-01-069-03 6427,68 740,48 5687,20 506,87 0,00 107,16
01-01-069-08 к расценке 01-01-069-04 5473,14 744,37 4728,77 424,23 0,00 100,32

Таблица 01-01-070. Рытье и засыпка траншей одноковшовыми экскаваторами с ковшом
вместимостью 0,65 м³ для трубопроводов диаметром до 1000 мм при
балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и
затопляемых участках

Измеритель: 1 км траншей
Рытье и засыпка траншей глубиной 2,0 м одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65
м³ для трубопроводов диаметром до 1000 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на
обводненных и затопляемых участках, группа грунтов:

01-01-070-01 1 47286,28 3053,05 44233,23 3896,90 0,00 441,83
01-01-070-02 2 55857,24 4193,06 51664,18 4593,45 0,00 606,81
01-01-070-03 3 59439,22 5262,10 54177,12 4865,41 0,00 761,52
01-01-070-04 4 56888,06 6800,88 50087,18 4524,42 0,00 916,56

При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать:
01-01-070-05 к расценке 01-01-070-01 7225,91 679,32 6546,59 574,36 0,00 98,31
01-01-070-06 к расценке 01-01-070-02 8260,26 827,68 7432,58 658,19 0,00 119,78
01-01-070-07 к расценке 01-01-070-03 8559,17 1047,69 7511,48 670,38 0,00 151,62
01-01-070-08 к расценке 01-01-070-04 7399,50 1031,97 6367,53 574,24 0,00 139,08

Таблица 01-01-071. Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1000 мм при
балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и
затопляемых участках одноковшовыми экскаваторами с ковшом
вместимостью 1 м³

Измеритель: 1 км трубопровода
Рытье и засыпка траншей глубиной 2,0 м одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м³
для трубопроводов диаметром 1000 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на
обводненных и затопляемых участках, группа грунтов:

01-01-071-01 1 41455,85 2886,72 38569,13 3214,92 0,00 417,76
01-01-071-02 2 47134,39 3974,42 43159,97 3614,52 0,00 575,17
01-01-071-03 3 49914,77 4208,67 45706,10 3845,87 0,00 609,07
01-01-071-04 4 49024,49 6572,49 42452,00 3579,59 0,00 885,78

При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать:
01-01-071-05 к расценке 01-01-071-01 7000,84 659,63 6341,21 521,43 0,00 95,46
01-01-071-06 к расценке 01-01-071-02 7651,59 789,40 6862,19 566,07 0,00 114,24
01-01-071-07 к расценке 01-01-071-03 7753,96 998,36 6755,60 561,69 0,00 144,48
01-01-071-08 к расценке 01-01-071-04 6794,51 997,77 5796,74 486,03 0,00 134,47
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Таблица 01-01-072. Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1000 мм при
балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и
затопляемых участках одноковшовыми экскаваторами с ковшом
вместимостью 1,25 м³

Измеритель: 1 км траншей
Рытье и засыпка траншей глубиной 2 м одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м³
для трубопроводов диаметром 1000 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на
обводненных и затопляемых участках, группа грунтов:

01-01-072-01 1 35032,55 2745,90 32286,65 3350,24 0,00 397,38
01-01-072-02 2 41090,17 3838,64 37251,53 3995,58 0,00 555,52
01-01-072-03 3 44049,47 4872,38 39177,09 4399,43 0,00 705,12
01-01-072-04 4 45041,49 6487,90 38553,59 4522,48 0,00 874,38

При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать:
01-01-072-05 к расценке 01-01-072-01 6013,44 644,29 5369,15 528,04 0,00 93,24
01-01-072-06 к расценке 01-01-072-02 6821,81 781,66 6040,15 623,16 0,00 113,12
01-01-072-07 к расценке 01-01-072-03 7148,40 991,65 6156,75 654,45 0,00 143,51
01-01-072-08 к расценке 01-01-072-04 6769,22 998,14 5771,08 626,63 0,00 134,52

Таблица 01-01-073. Рытье и засыпка траншей одноковшовыми экскаваторами с ковшом
вместимостью 0,65 м³ для трубопроводов диаметром 1200 мм при
балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и
затопляемых участках

Измеритель: 1 км траншей
Рытье и засыпка траншей глубиной 2,2 м одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65
м³ для трубопроводов диаметром 1200 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на
обводненных и затопляемых участках, группа грунтов:

01-01-073-01 1 60439,76 3716,75 56723,01 4990,92 0,00 537,88
01-01-073-02 2 71211,90 4880,19 66331,71 5891,58 0,00 706,25
01-01-073-03 3 76315,08 6175,88 70139,20 6289,76 0,00 893,76
01-01-073-04 4 69763,19 6978,51 62784,68 5670,29 0,00 940,5

При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать:
01-01-073-05 к расценке 01-01-073-01 8076,63 546,58 7530,05 662,09 0,00 79,1
01-01-073-06 к расценке 01-01-073-02 9199,83 694,94 8504,89 754,33 0,00 100,57
01-01-073-07 к расценке 01-01-073-03 9462,68 835,00 8627,68 773,27 0,00 120,84
01-01-073-08 к расценке 01-01-073-04 8854,23 930,47 7923,76 716,56 0,00 125,4

Таблица 01-01-074. Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1200 мм при
балластировке трубопроводов на обводненных и затопляемых
участках одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1
м³

Измеритель: 1 км траншей
Рытье и засыпка траншей глубиной 2,2 м одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м³
для трубопроводов диаметром 1200 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на
обводненных и затопляемых участках, группа грунтов:

01-01-074-01 1 55255,60 3513,60 51742,00 4292,36 0,00 508,48
01-01-074-02 2 61884,52 4566,13 57318,39 4777,80 0,00 660,8
01-01-074-03 3 66389,94 5848,42 60541,52 5074,27 0,00 846,37
01-01-074-04 4 61014,55 6707,83 54306,72 4566,57 0,00 904,02

При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать:
01-01-074-05 к расценке 01-01-074-01 10247,88 567,17 9680,71 810,21 0,00 82,08
01-01-074-06 к расценке 01-01-074-02 11220,76 724,72 10496,04 880,07 0,00 104,88
01-01-074-07 к расценке 01-01-074-03 8316,99 765,21 7551,78 632,14 0,00 110,74
01-01-074-08 к расценке 01-01-074-04 7678,94 855,23 6823,71 574,95 0,00 115,26
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Таблица 01-01-075. Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1200 мм при
балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и
затопляемых участках одноковшовыми экскаваторами с ковшом
вместимостью 1,25 м³

Измеритель: 1 км траншей
Рытье и засыпка траншей глубиной 2,2 м одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25
м³ для трубопроводов диаметром 1200 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на
обводненных и затопляемых участках, группа грунтов:

01-01-075-01 1 44450,97 3351,83 41099,14 4285,60 0,00 485,07
01-01-075-02 2 51928,04 4070,82 47857,22 5162,31 0,00 589,12
01-01-075-03 3 56360,69 5707,87 50652,82 5699,41 0,00 826,03
01-01-075-04 4 55610,74 6606,32 49004,42 5770,34 0,00 890,34

При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать:
01-01-075-05 к расценке 01-01-075-01 5934,78 552,25 5382,53 567,51 0,00 79,92
01-01-075-06 к расценке 01-01-075-02 6868,86 696,53 6172,33 679,37 0,00 100,8
01-01-075-07 к расценке 01-01-075-03 7062,47 812,06 6250,41 713,04 0,00 117,52
01-01-075-08 к расценке 01-01-075-04 6869,20 922,01 5947,19 698,29 0,00 124,26

Таблица 01-01-076. Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1400 мм при
балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и
затопляемых участках одноковшовыми экскаваторами с ковшом
вместимостью 1 м³

Измеритель: 1 км траншей
Рытье и засыпка траншей глубиной 2,3 м одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м³
для трубопроводов диаметром 1400 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на
обводненных и затопляемых участках, группа грунтов:

01-01-076-01 1 51089,96 5177,52 45912,44 3519,75 0,00 749,28
01-01-076-02 2 57632,48 6808,84 50823,64 3905,14 0,00 985,36
01-01-076-03 3 63327,05 9027,50 54299,55 4230,58 0,00 1306,44
01-01-076-04 4 64048,09 11495,51 52552,58 4147,58 0,00 1549,26

При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать:
01-01-076-05 к расценке 01-01-076-01 6262,10 619,14 5642,96 432,83 0,00 89,6
01-01-076-06 к расценке 01-01-076-02 6912,02 796,45 6115,57 473,26 0,00 115,26
01-01-076-07 к расценке 01-01-076-03 7157,36 983,85 6173,51 481,97 0,00 142,38
01-01-076-08 к расценке 01-01-076-04 7003,94 1173,84 5830,10 452,98 0,00 158,2

Таблица 01-01-077. Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1400 мм при
балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и
затопляемых участках одноковшовыми экскаваторами с ковшом
вместимостью 1,25 м³

Измеритель: 1 км траншей
Рытье и засыпка траншей глубиной 2,3 м одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25
м³ для трубопроводов диаметром 1400 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на
обводненных и затопляемых участках, группа грунтов:

01-01-077-01 1 48380,03 4985,57 43394,46 4467,38 0,00 721,5
01-01-077-02 2 56662,43 6624,76 50037,67 5315,96 0,00 958,72
01-01-077-03 3 62402,29 8792,15 53610,14 5948,57 0,00 1272,38
01-01-077-04 4 66236,59 11385,54 54851,05 6383,87 0,00 1534,44

При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать:
01-01-077-05 к расценке 01-01-077-01 6664,61 713,32 5951,29 614,32 0,00 103,23
01-01-077-06 к расценке 01-01-077-02 7901,12 944,18 6956,94 756,84 0,00 136,64
01-01-077-07 к расценке 01-01-077-03 8228,02 1171,25 7056,77 794,21 0,00 169,5
01-01-077-08 к расценке 01-01-077-04 8000,73 1412,62 6588,11 759,93 0,00 190,38
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Таблица 01-01-078. Рытье траншей одноковшовыми экскаваторами с ковшом
вместимостью 0,65 м³ на заболоченных и обводненных участках при
работе со сланей для трубопроводов

Измеритель: 1 км траншей
Рытье траншей одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м³ на заболоченных и
обводненных участках при работе со сланей для трубопроводов диаметром:

01-01-078-01 до 300 мм, глубина траншеи
1,2 м

64341,58 4589,67 25349,93 2585,71 34401,98 673,96

01-01-078-02 до 600 мм, глубина траншеи
1,4 м

71947,66 4812,49 32733,19 3282,94 34401,98 706,68

01-01-078-03 до 800 мм, глубина траншеи
1,6 м

80120,77 5011,68 40707,11 4036,87 34401,98 735,93

01-01-078-04 до 1000 мм, глубина траншеи
1,8 м

88293,90 5210,88 48681,04 4792,68 34401,98 765,18

01-01-078-05 до 1200 мм, глубина траншеи
2,2 м

105238,75 5617,23 65219,54 6354,83 34401,98 824,85

01-01-078-06 до 1400 мм, глубина траншеи
2,3 м

111592,07 5768,61 71421,48 6941,67 34401,98 847,08

При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать:
01-01-078-07 к расценке 01-01-078-01 5154,45 90,03 5064,42 479,16 0,00 13,22
01-01-078-08 к расценке 01-01-078-02 5821,99 106,85 5715,14 540,73 0,00 15,69
01-01-078-09 к расценке 01-01-078-03 6398,69 122,92 6275,77 593,78 0,00 18,05
01-01-078-10 к расценке 01-01-078-04 6879,76 130,96 6748,80 638,53 0,00 19,23
01-01-078-11 к расценке 01-01-078-05 7648,74 147,85 7500,89 709,69 0,00 21,71
01-01-078-12 к расценке 01-01-078-06 7952,10 155,88 7796,22 737,63 0,00 22,89

Таблица 01-01-079. Рытье траншей на болотах одноковшовыми экскаваторами с ковшом
вместимостью 0,65 м³ при работе с понтона

Измеритель: 1000 м³ грунта
01-01-079-01 Рытье траншей на болотах

одноковшовыми экскаваторами с
ковшом вместимостью 0,65 м³ при
работе с понтона

44342,52 1810,37 38598,19 3727,27 3933,96 257,52

Таблица 01-01-080. Устройство траншей на болотах методом взрыва
Измеритель: 1000 м³ грунта

01-01-080-01 Устройство траншей глубиной 2,5
м на болотах методом взрыва

39052,85 3808,36 8560,84 453,20 26683,65 517,44

01-01-080-02 При изменении глубины траншеи
на каждые 0,5 м добавлять или
исключать к расценке 01-01-080-
01

2169,14 412,16 674,61 39,00 1082,37 56

Таблица 01-01-081. Разработка траншей с разравниванием и уплотнением грунта на
полке одноковшовыми экскаваторами при продольных уклонах от 6
до 15 градусов

Измеритель: 1000 м³ грунта
Разработка траншей с разравниванием и уплотнением грунта на полке одноковшовыми экскаваторами
при продольных уклонах от 6 до 15 градусов, группа грунтов:

01-01-081-01 1 4741,35 189,34 4552,01 423,40 0,00 27,6
01-01-081-02 2 5499,04 299,78 5199,26 484,02 0,00 43,7
01-01-081-03 3 7456,60 533,16 6923,44 646,46 0,00 77,72
01-01-081-04 4 9369,01 766,04 8602,97 804,41 0,00 103,24
01-01-081-05 5 12566,21 671,36 11894,85 1108,11 0,00 90,48
01-01-081-06 6 14268,75 705,79 13562,96 1265,93 0,00 95,12
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Таблица 01-01-082. Разработка траншей с вывозкой грунта при уклоне от 6 до 15 градусов
Измеритель: 1000 м³ грунта
Разработка траншей с вывозкой грунта при уклоне от 6 до 15 градусов, группа грунтов:

01-01-082-01 1 4827,03 206,90 4620,13 432,87 0,00 30,16
01-01-082-02 2 5927,05 305,00 5622,05 527,12 0,00 44,46
01-01-082-03 3 7504,52 497,62 7006,90 657,59 0,00 72,54
01-01-082-04 4 9960,49 740,56 9219,93 865,74 0,00 100,62
01-01-082-05 5 13719,52 665,93 13053,59 1221,18 0,00 90,48
01-01-082-06 6 15162,31 717,16 14445,15 1352,84 0,00 97,44

Таблица 01-01-083. Засыпка траншей на полках бульдозерами грунтом из кавальеров при
продольных уклонах от 6 до 15 градусов

Измеритель: 1000 м³ грунта
Засыпка траншей на полках бульдозерами грунтом из кавальеров при продольных уклонах от 6 до 15
градусов, группа грунтов:

01-01-083-01 1-3 5294,26 0,00 5294,26 495,62 0,00 0
01-01-083-02 4-6 5273,36 24,27 5249,09 491,00 0,00 3,78

Таблица 01-01-084. Устройство полок одноковшовыми экскаваторами с ковшом
вместимостью 0,65 м³ на поперечных уклонах более 8 градусов с
укладкой грунта в отвал

Измеритель: 1000 м³ грунта
Устройство полок одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м³ на поперечных
уклонах более 8 градусов с укладкой грунта в отвал, группа грунтов:

01-01-084-01 1 6452,79 240,47 6212,32 605,33 0,00 34,8
01-01-084-02 2 7248,62 328,98 6919,64 671,52 0,00 46,4
01-01-084-03 3 8124,33 468,79 7655,54 740,36 0,00 66,12
01-01-084-04 4 9325,36 679,97 8645,39 834,43 0,00 91,64
01-01-084-05 5 11603,17 614,38 10988,79 1047,62 0,00 82,8
01-01-084-06 6 12795,48 654,15 12141,33 1156,61 0,00 88,16

Таблица 01-01-085. Устройство полок одноковшовыми экскаваторами с ковшом
вместимостью 0,65 м³ на поперечных уклонах более 8 градусов с
погрузкой грунта на автосамосвалы

Измеритель: 1000 м³ грунта
Устройство полок одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м³ на поперечных
уклонах более 8 градусов с погрузкой грунта на автосамосвалы, группа грунтов:

01-01-085-01 1 4710,16 150,75 4559,41 426,71 0,00 20,88
01-01-085-02 2 5732,30 201,00 5531,30 518,12 0,00 27,84
01-01-085-03 3 7195,17 292,78 6902,39 647,29 0,00 39,78
01-01-085-04 4 8762,94 387,50 8375,44 785,70 0,00 52,65
01-01-085-05 5 12473,33 392,73 12080,60 1128,71 0,00 53,36
01-01-085-06 6 14415,43 443,96 13971,47 1307,61 0,00 60,32

Таблица 01-01-086. Разработка грунта бульдозерами мощностью 303; 340 кВт (410; 450
л.с.)

Измеритель: 1000 м³ грунта
Разработка грунта с перемещением грунта до 10 м бульдозерами мощностью:

01-01-086-01 303 кВт (410 л.с.), группа
грунтов 1

500,76 0,00 500,76 22,26 0,00 0

01-01-086-02 303 кВт (410 л.с.), группа
грунтов 2

534,14 0,00 534,14 23,74 0,00 0

01-01-086-03 303 кВт (410 л.с.), группа
грунтов 3

567,53 0,00 567,53 25,23 0,00 0
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01-01-086-04 303 кВт (410 л.с.), группа

грунтов 4
2169,95 0,00 2169,95 96,45 0,00 0

01-01-086-05 340 кВт (450 л.с.), группа
грунтов 1

587,00 0,00 587,00 23,74 0,00 0

01-01-086-06 340 кВт (450 л.с.), группа
грунтов 2

623,68 0,00 623,68 25,23 0,00 0

01-01-086-07 340 кВт (450 л.с.), группа
грунтов 3

733,74 0,00 733,74 29,68 0,00 0

01-01-086-08 340 кВт (450 л.с.), группа
грунтов 4

2604,79 0,00 2604,79 105,36 0,00 0

При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять:
01-01-086-09 к расценке 01-01-086-01 400,61 0,00 400,61 17,81 0,00 0
01-01-086-10 к расценке 01-01-086-02 433,99 0,00 433,99 19,29 0,00 0
01-01-086-11 к расценке 01-01-086-03 467,37 0,00 467,37 20,77 0,00 0
01-01-086-12 к расценке 01-01-086-04 901,37 0,00 901,37 40,07 0,00 0
01-01-086-13 к расценке 01-01-086-05 440,25 0,00 440,25 17,81 0,00 0
01-01-086-14 к расценке 01-01-086-06 476,93 0,00 476,93 19,29 0,00 0
01-01-086-15 к расценке 01-01-086-07 513,62 0,00 513,62 20,77 0,00 0
01-01-086-16 к расценке 01-01-086-08 1027,24 0,00 1027,24 41,55 0,00 0

Таблица 01-01-087. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 303; 340
кВт (410; 450 л.с.)

Измеритель: 1000 м³ грунта
Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью:

01-01-087-01 303 кВт (410 л.с.), группа
грунтов 1

300,46 0,00 300,46 13,36 0,00 0

01-01-087-02 303 кВт (410 л.с.), группа
грунтов 2

333,84 0,00 333,84 14,84 0,00 0

01-01-087-03 303 кВт (410 л.с.), группа
грунтов 3

367,22 0,00 367,22 16,32 0,00 0

01-01-087-04 340 кВт (450 л.с.), группа
грунтов 1

330,18 0,00 330,18 13,36 0,00 0

01-01-087-05 340 кВт (450 л.с.), группа
грунтов 2

366,87 0,00 366,87 14,84 0,00 0

01-01-087-06 340 кВт (450 л.с.), группа
грунтов 3

403,56 0,00 403,56 16,32 0,00 0

При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять:
01-01-087-07 к расценке 01-01-087-01 100,15 0,00 100,15 4,45 0,00 0
01-01-087-08 к расценке 01-01-087-02 133,54 0,00 133,54 5,94 0,00 0
01-01-087-09 к расценке 01-01-087-03 133,54 0,00 133,54 5,94 0,00 0
01-01-087-10 к расценке 01-01-087-04 110,06 0,00 110,06 4,45 0,00 0
01-01-087-11 к расценке 01-01-087-05 146,75 0,00 146,75 5,94 0,00 0
01-01-087-12 к расценке 01-01-087-06 146,75 0,00 146,75 5,94 0,00 0

Таблица 01-01-088. Планировка площадей бульдозерами мощностью 303; 340 кВт (410;
450 л.с.)

Измеритель: 1000 м² спланированной поверхности за 1 проход бульдозера
Планировка площадей бульдозерами мощностью:

01-01-088-01 303 кВт (410 л.с.) 24,28 0,00 24,28 1,08 0,00 0
01-01-088-02 340 кВт (450 л.с.) 26,68 0,00 26,68 1,08 0,00 0
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Подраздел 1.7. РАЗРАБОТКА ГРУНТА И УСТРОЙСТВО ДРЕНАЖЕЙ В
ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Таблица 01-01-093. Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми
экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5; 1; 0,65; 0,4; 0,25 м³

Измеритель: 1000 м³ грунта
Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью:

01-01-093-01 2,5 м³ в грунтах группы 1 2052,83 27,32 2025,51 192,52 0,00 3,92
01-01-093-02 2,5 м³ в грунтах группы 2 2638,57 35,06 2603,51 247,46 0,00 5,03
01-01-093-03 2,5 м³ в грунтах группы 3 3365,86 44,82 3321,04 315,65 0,00 6,43
01-01-093-04 2,5 м³ в грунтах группы 4 4408,46 58,48 4349,98 413,45 0,00 8,39
01-01-093-05 2,5 м³ в сухих сыпучих

барханных и дюнных песках
3664,09 49,07 3615,02 343,60 0,00 7,04

01-01-093-06 1 (1-1,75) м³ в грунтах группы
1

2251,83 50,81 2201,02 171,80 0,00 7,29

01-01-093-07 1 (1-1,75) м³ в грунтах группы
2

2668,75 55,13 2613,62 204,00 0,00 7,91

01-01-093-08 1 (1-1,75) м³ в грунтах группы
3

3472,96 72,07 3400,89 265,45 0,00 10,34

01-01-093-09 1 (1-1,75) м³ в грунтах группы
4

4714,46 97,02 4617,44 360,41 0,00 13,92

01-01-093-10 1 (1-1,75) м³ в сухих сыпучих
барханных и дюнных песках

3491,16 72,07 3419,09 266,87 0,00 10,34

01-01-093-11 0,65 (0,5-0,8) м³ в грунтах
группы 1

3955,47 88,80 3866,67 328,32 0,00 12,74

01-01-093-12 0,65 (0,5-0,8) м³ в грунтах
группы 2

5015,41 112,70 4902,71 416,29 0,00 16,17

01-01-093-13 0,65 (0,5-0,8) м³ в грунтах
группы 3

6446,06 144,77 6301,29 535,05 0,00 20,77

01-01-093-14 0,65 (0,5-0,8) м³ в грунтах
группы 4

7792,77 175,16 7617,61 646,82 0,00 25,13

01-01-093-15 0,65 (0,5-0,8) м³ в сухих
сыпучих барханных и дюнных
песках

4578,83 102,81 4476,02 380,06 0,00 14,75

01-01-093-16 0,4 (0,3-0,4) м³ в грунтах
группы 1

4597,14 63,98 4533,16 472,18 0,00 9,18

01-01-093-17 0,4 (0,3-0,4) м³ в грунтах
группы 2

5916,93 82,25 5834,68 607,75 0,00 11,8

01-01-093-18 0,4 (0,3-0,4) м³ в грунтах
группы 3

8025,58 111,87 7913,71 824,30 0,00 16,05

01-01-093-19 0,4 (0,3-0,4) м³ в сухих
сыпучих барханных и дюнных
песках

7004,75 97,02 6907,73 719,52 0,00 13,92

Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью:
01-01-093-20 0,25 м³ в грунтах группы 1 4891,05 82,11 4808,94 638,53 0,00 11,78
01-01-093-21 0,25 м³ в грунтах группы 2 6784,28 113,47 6670,81 885,75 0,00 16,28
01-01-093-22 0,25 м³ в грунтах группы 3 8743,25 146,37 8596,88 1141,49 0,00 21
01-01-093-23 0,25 м³ в сухих сыпучих

барханных и дюнных песках
7062,98 118,42 6944,56 922,10 0,00 16,99

Таблица 01-01-094. Устройство каналов многоковшовыми экскаваторами поперечного
черпания с ковшом вместимостью 15 л

Измеритель: 1000 м³ грунта
Устройство каналов многоковшовыми экскаваторами поперечного черпания с ковшом вместимостью
15 л, группа грунтов:

01-01-094-01 1 7951,50 0,00 7951,50 996,89 0,00 0
01-01-094-02 2 10845,42 0,00 10845,42 1359,65 0,00 0ТЕ
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Таблица 01-01-095. Устройство каналов многоковшовыми экскаваторами поперечного
черпания с ковшом вместимостью 15 л в грунтах с наличием воды

Измеритель: 1000 м³ грунта
Устройство каналов многоковшовыми экскаваторами поперечного черпания с ковшом вместимостью
15 л в грунтах с наличием воды, группа грунтов:

01-01-095-01 1 9407,82 0,00 9407,82 1179,44 0,00 0
01-01-095-02 2 13369,71 0,00 13369,71 1676,01 0,00 0

Таблица 01-01-096. Очистка каналов многоковшовыми экскаваторами поперечного
черпания с ковшом вместимостью 15 л

Измеритель: 1000 м³ грунта
Очистка каналов многоковшовыми экскаваторами поперечного черпания с ковшом вместимостью 15 л,
группа грунтов:

01-01-096-01 1 9035,22 0,00 9035,22 1132,64 0,00 0
01-01-096-02 2 12645,70 0,00 12645,70 1585,14 0,00 0

Таблица 01-01-097. Очистка каналов с заросшими откосами, с наличием корней и
отдельных включений многоковшовыми экскаваторами поперечного
черпания с ковшом вместимостью 15 л

Измеритель: 1000 м³ грунта
Очистка каналов с заросшими откосами, с наличием корней и отдельных включений многоковшовыми
экскаваторами поперечного черпания с ковшом вместимостью 15 л, группа грунтов:

01-01-097-01 1 10839,31 0,00 10839,31 1358,74 0,00 0
01-01-097-02 2 15360,86 0,00 15360,86 1925,41 0,00 0

Таблица 01-01-098. Устройство каналов двухроторными экскаваторами
Измеритель: 1000 м³ грунта
Устройство двухроторными экскаваторами каналов сечением:

01-01-098-01 до 1,6 м², группа грунтов 1 4828,91 0,00 4828,91 334,60 0,00 0
01-01-098-02 до 1,6 м², группа грунтов 2 5764,81 0,00 5764,81 398,53 0,00 0
01-01-098-03 до 1,6 м², группа грунтов 3 7189,46 0,00 7189,46 495,86 0,00 0
01-01-098-04 свыше 1,6 м², группа грунтов 1 3154,68 0,00 3154,68 220,22 0,00 0
01-01-098-05 свыше 1,6 м², группа грунтов 2 3716,22 0,00 3716,22 258,59 0,00 0
01-01-098-06 свыше 1,6 м², группа грунтов 3 4603,60 0,00 4603,60 319,21 0,00 0

Таблица 01-01-099. Устройство каналов шнекороторными экскаваторами
Измеритель: 1000 м³ грунта
Устройство шнекороторными экскаваторами каналов сечением:

01-01-099-01 до 4 м², группа грунтов 1 2846,36 0,00 2846,36 280,13 0,00 0
01-01-099-02 до 4 м², группа грунтов 2 3571,70 0,00 3571,70 351,65 0,00 0
01-01-099-03 до 4 м², группа грунтов 3 4895,10 0,00 4895,10 482,12 0,00 0
01-01-099-04 до 10 м², группа грунтов 1 2197,87 0,00 2197,87 216,20 0,00 0
01-01-099-05 до 10 м², группа грунтов 2 2464,47 0,00 2464,47 242,48 0,00 0
01-01-099-06 до 10 м², группа грунтов 3 3285,89 0,00 3285,89 323,47 0,00 0
01-01-099-07 до 15 м², группа грунтов 1 1561,82 0,00 1561,82 103,96 0,00 0
01-01-099-08 до 15 м², группа грунтов 2 1941,21 0,00 1941,21 129,06 0,00 0
01-01-099-09 до 15 м², группа грунтов 3 2682,08 0,00 2682,08 178,07 0,00 0
01-01-099-10 до 25 м², группа грунтов 1 1021,38 0,00 1021,38 68,20 0,00 0
01-01-099-11 до 25 м², группа грунтов 2 1322,02 0,00 1322,02 88,09 0,00 0
01-01-099-12 до 25 м², группа грунтов 3 1798,04 0,00 1798,04 119,58 0,00 0
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Таблица 01-01-100. Устройство каналов плужными канавокопателями с трактором
мощностью 79; 96; 132 кВт (108; 130; 180 л.с.)

Измеритель: 1000 м канала
Устройство каналов сечением свыше 0,75 м² без предварительного выравнивания трассы плужными
канавокопателями с трактором мощностью:

01-01-100-01 79 кВт (108 л.с.), группа
грунтов 1-2

721,90 418,55 303,35 37,51 0,00 55

01-01-100-02 79 кВт (108 л.с.), группа
грунтов 3-4 и вязкие сыпучие
грунты

1014,02 418,55 595,47 73,63 0,00 55

01-01-100-03 96 кВт (130 л.с.), группа
грунтов 1-2

710,56 418,55 292,01 27,15 0,00 55

01-01-100-04 96 кВт (130 л.с.), группа
грунтов 3-4 и вязкие сыпучие
грунты

986,28 418,55 567,73 52,79 0,00 55

01-01-100-05 132 кВт (180 л.с.), группа
грунтов 1-2

704,92 418,55 286,37 21,22 0,00 55

01-01-100-06 132 кВт (180 л.с.), группа
грунтов 3-4 и вязкие сыпучие
грунты

974,25 418,55 555,70 41,17 0,00 55

Устройство каналов сечением до 0,75 м² без предварительного выравнивания трассы плужными
канавокопателями с трактором мощностью:

01-01-100-07 79 кВт (108 л.с.), группа
грунтов 1-2

692,27 418,55 273,72 33,85 0,00 55

01-01-100-08 79 кВт (108 л.с.), группа
грунтов 3-4 и вязкие сыпучие
грунты

955,78 418,55 537,23 66,43 0,00 55

01-01-100-09 96 кВт (130 л.с.), группа
грунтов 1-2

682,02 418,55 263,47 24,50 0,00 55

01-01-100-10 96 кВт (130 л.с.), группа
грунтов 3-4 и вязкие сыпучие
грунты

926,38 418,55 507,83 47,49 0,00 55

01-01-100-11 132 кВт (180 л.с.), группа
грунтов 1-2

679,34 418,55 260,79 19,32 0,00 55

01-01-100-12 132 кВт (180 л.с.), группа
грунтов 3-4 и вязкие сыпучие
грунты

921,38 418,55 502,83 37,26 0,00 55

Устройство каналов сечением свыше 0,75 м² с предварительным выравниванием трассы плужными
канавокопателями с трактором мощностью:

01-01-100-13 79 кВт (108 л.с.), группа
грунтов 1-2

1014,07 418,55 595,52 93,60 0,00 55

01-01-100-14 79 кВт (108 л.с.), группа
грунтов 3-4 и вязкие сыпучие
грунты

1306,20 418,55 887,65 129,80 0,00 55

01-01-100-15 96 кВт (130 л.с.), группа
грунтов 1-2

1002,73 418,55 584,18 83,30 0,00 55

01-01-100-16 96 кВт (130 л.с.), группа
грунтов 3-4 и вязкие сыпучие
грунты

1278,45 418,55 859,90 108,91 0,00 55

01-01-100-17 132 кВт (180 л.с.), группа
грунтов 1-2

997,09 418,55 578,54 77,36 0,00 55

01-01-100-18 132 кВт (180 л.с.), группа
грунтов 3-4 и вязкие сыпучие
грунты

1266,42 418,55 847,87 97,28 0,00 55

Устройство каналов сечением до 0,75 м² с предварительным выравниванием трассы плужными
канавокопателями с трактором мощностью:

01-01-100-19 79 кВт (108 л.с.), группа
грунтов 1-2

984,44 418,55 565,89 90,00 0,00 55
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01-01-100-20 79 кВт (108 л.с.), группа

грунтов 3-4 и вязкие сыпучие
грунты

1247,95 418,55 829,40 122,60 0,00 55

01-01-100-21 96 кВт (130 л.с.), группа
грунтов 1-2

974,20 418,55 555,65 80,63 0,00 55

01-01-100-22 96 кВт (130 л.с.), группа
грунтов 3-4 и вязкие сыпучие
грунты

1221,38 418,55 802,83 103,62 0,00 55

01-01-100-23 132 кВт (180 л.с.), группа
грунтов 1-2

971,51 418,55 552,96 75,43 0,00 55

01-01-100-24 132 кВт (180 л.с.), группа
грунтов 3-4 и вязкие сыпучие
грунты

1213,55 418,55 795,00 93,36 0,00 55

Таблица 01-01-101. Устройство каналов канавокопателями фрезерными на тракторе
мощностью 103 кВт (140 л.с.)

Измеритель: 1000 м³ грунта
Устройство каналов канавокопателями фрезерными на тракторе мощностью 103 кВт (140 л. с.):

01-01-101-01 без предварительного
выравнивания трассы, группа
грунтов 1

3124,10 0,00 3124,10 247,04 0,00 0

01-01-101-02 без предварительного
выравнивания трассы, группа
грунтов 2

4995,94 0,00 4995,94 394,94 0,00 0

01-01-101-03 с предварительным
выравниванием трассы, группа
грунтов 1

3285,95 0,00 3285,95 266,99 0,00 0

01-01-101-04 с предварительным
выравниванием трассы, группа
грунтов 2

5157,79 0,00 5157,79 414,84 0,00 0

Таблица 01-01-102. Устройство каналов прицепными тяжелыми грейдерами
Измеритель: 1000 м³ грунта
Устройство каналов прицепными тяжелыми грейдерами, группа грунтов:

01-01-102-01 1 1425,37 210,11 1215,26 248,47 0,00 27,61
01-01-102-02 2 1902,04 308,43 1593,61 325,83 0,00 40,53
01-01-102-03 3 3164,21 491,38 2672,83 534,96 0,00 64,57

Таблица 01-01-103. Устройство каналов, дамб и земляных подушек при глубине резервов
и выемок до 1 м грейдер-элеваторами

Измеритель: 1000 м³ грунта
Устройство каналов, дамб и земляных подушек при глубине резервов и выемок до 1 м грейдер-
элеваторами при движении агрегата:

01-01-103-01 в одном направлении без
предварительного выравнивания
трассы, группа грунтов 1

756,34 0,00 756,34 70,98 0,00 0

01-01-103-02 в одном направлении без
предварительного выравнивания
трассы, группа грунтов 2

1150,66 0,00 1150,66 107,99 0,00 0

01-01-103-03 в одном направлении без
предварительного выравнивания
трассы, группа грунтов 3

1809,59 0,00 1809,59 173,66 0,00 0

01-01-103-04 в одном направлении с
предварительным выравниванием
трассы, группа грунтов 1

897,62 0,00 897,62 99,83 0,00 0

01-01-103-05 в одном направлении с
предварительным выравниванием
трассы, группа грунтов 2

1291,94 0,00 1291,94 136,81 0,00 0

ТЕ
РР

ИТ
ОР

ИА
ЛЬ

НЫ
Е 

СМ
ЕТ

НЫ
Е 

НО
РМ

АТ
ИВ

Ы



ТЕР-2001 Республика Крым. Часть 1. «Земляные работы»

37

Номера
расценок

Наименование и характеристика
строительных работ и конструкций Прямые

затраты,
руб.

В том числе, руб.
Затраты

труда
рабочих,
чел.-ч.

оплата
труда

рабочих

эксплуатация машин материалы

Коды
неучтенных
материалов

Наименование и характеристика
неучтенных расценками материалов,

единица измерения
всего

в т.ч.
оплата
труда

машинистов

расход
неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8
01-01-103-06 в одном направлении с

предварительным выравниванием
трассы, группа грунтов 3

1950,60 0,00 1950,60 202,38 0,00 0

01-01-103-07 в двух направлениях без
предварительного выравнивания
трассы, группа грунтов 1

413,16 0,00 413,16 38,77 0,00 0

01-01-103-08 в двух направлениях без
предварительного выравнивания
трассы, группа грунтов 2

670,21 0,00 670,21 62,90 0,00 0

01-01-103-09 в двух направлениях без
предварительного выравнивания
трассы, группа грунтов 3

1238,97 0,00 1238,97 120,11 0,00 0

01-01-103-10 в двух направлениях с
предварительным выравниванием
трассы, группа грунтов 1

554,44 0,00 554,44 67,66 0,00 0

01-01-103-11 в двух направлениях с
предварительным выравниванием
трассы, группа грунтов 2

811,49 0,00 811,49 91,75 0,00 0

01-01-103-12 в двух направлениях с
предварительным выравниванием
трассы, группа грунтов 3

1379,98 0,00 1379,98 148,84 0,00 0

Таблица 01-01-104. Устройство каналов, дамб и земляных подушек при глубине резервов
и выемок свыше 1 м грейдер-элеваторами

Измеритель: 1000 м³ грунта
Устройство каналов, дамб и земляных подушек при глубине резервов и выемок свыше 1 м грейдер-
элеваторами при движении агрегата:

01-01-104-01 в одном направлении без
предварительного выравнивания
трассы, группа грунтов 1

944,75 0,00 944,75 88,66 0,00 0

01-01-104-02 в одном направлении без
предварительного выравнивания
трассы, группа грунтов 2

1438,66 0,00 1438,66 135,01 0,00 0

01-01-104-03 в одном направлении без
предварительного выравнивания
трассы, группа грунтов 3

2224,10 0,00 2224,10 212,56 0,00 0

01-01-104-04 в одном направлении с
предварительным выравниванием
трассы, группа грунтов 1

1086,03 0,00 1086,03 117,53 0,00 0

01-01-104-05 в одном направлении с
предварительным выравниванием
трассы, группа грунтов 2

1579,94 0,00 1579,94 163,91 0,00 0

01-01-104-06 в одном направлении с
предварительным выравниванием
трассы, группа грунтов 3

2365,19 0,00 2365,19 241,28 0,00 0

01-01-104-07 в двух направлениях без
предварительного выравнивания
трассы, группа грунтов 1

515,44 0,00 515,44 48,37 0,00 0

01-01-104-08 в двух направлениях без
предварительного выравнивания
трассы, группа грунтов 2

837,09 0,00 837,09 78,56 0,00 0

01-01-104-09 в двух направлениях без
предварительного выравнивания
трассы, группа грунтов 3

1517,55 0,00 1517,55 146,26 0,00 0

01-01-104-10 в двух направлениях с
предварительным выравниванием
трассы, группа грунтов 1

656,72 0,00 656,72 77,25 0,00 0

01-01-104-11 в двух направлениях с
предварительным выравниванием
трассы, группа грунтов 2

978,37 0,00 978,37 107,42 0,00 0
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01-01-104-12 в двух направлениях с

предварительным выравниванием
трассы, группа грунтов 3

1658,64 0,00 1658,64 174,96 0,00 0

Таблица 01-01-105. Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с
ковшом вместимостью 3; 4,5; 7; 8; 10 и 15 м³

Измеритель: 1000 м³ грунта
Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 3 м³ при
перемещении грунта до 100 м и глубине выемки 2 м, группа грунтов:

01-01-105-01 1 2141,71 36,87 2104,84 303,34 0,00 5,29
01-01-105-02 2 2359,96 40,91 2319,05 334,36 0,00 5,87
01-01-105-03 сухие сыпучие барханные

пески
2763,01 24,53 2738,48 395,10 0,00 3,52

Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 3 м³ при
перемещении грунта до 100 м и изменении глубины выемки или высоты насыпи на 1 м, добавлять или
исключать:

01-01-105-04 к расценке 01-01-105-01 1187,87 22,79 1165,08 168,72 0,00 3,27
01-01-105-05 к расценке 01-01-105-02 1292,16 24,88 1267,28 183,52 0,00 3,57
01-01-105-06 к расценке 01-01-105-03 1458,85 14,15 1444,70 209,21 0,00 2,03

Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 3 м³ при
перемещении грунта на каждые последующие 10 м и глубине выемки 2 м, добавлять:

01-01-105-07 к расценке 01-01-105-01 116,76 2,30 114,46 16,58 0,00 0,33
01-01-105-08 к расценке 01-01-105-02 139,26 2,72 136,54 19,77 0,00 0,39
01-01-105-09 к расценке 01-01-105-03 168,46 1,67 166,79 24,15 0,00 0,24

Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 3 м³ при
перемещении грунта на каждые последующие 10 м и изменении глубины выемки или высоты насыпи
на 1 м, добавлять или исключать:

01-01-105-10 к расценке 01-01-105-07 59,17 1,12 58,05 8,41 0,00 0,16
01-01-105-11 к расценке 01-01-105-08 69,11 1,25 67,86 9,83 0,00 0,18
01-01-105-12 к расценке 01-01-105-09 85,05 0,84 84,21 12,20 0,00 0,12

Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 4,5 м³ при
перемещении грунта до 100 м и глубине выемки 2 м, группа грунтов:

01-01-105-13 1 2590,18 30,67 2559,51 272,87 0,00 4,4
01-01-105-14 2 2985,74 35,83 2949,91 313,25 0,00 5,14
01-01-105-15 сухие сыпучие барханные

пески
3597,80 22,03 3575,77 377,93 0,00 3,16

Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 4,5 м³ при
перемещении грунта до 100 м и изменении глубины выемки или высоты насыпи на 1 м, добавлять или
исключать:

01-01-105-16 к расценке 01-01-105-13 1494,43 19,45 1474,98 152,70 0,00 2,79
01-01-105-17 к расценке 01-01-105-14 1732,95 22,51 1710,44 177,07 0,00 3,23
01-01-105-18 к расценке 01-01-105-15 1959,94 12,82 1947,12 201,57 0,00 1,84

Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 4,5 м³ при
перемещении грунта на каждые последующие 10 м и глубине выемки 2 м, добавлять:

01-01-105-19 к расценке 01-01-105-13 158,25 2,09 156,16 16,17 0,00 0,3
01-01-105-20 к расценке 01-01-105-14 173,10 2,30 170,80 17,68 0,00 0,33
01-01-105-21 к расценке 01-01-105-15 235,84 1,60 234,24 24,25 0,00 0,23

Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 4,5 м³ при
перемещении грунта на каждые последующие 10 м и изменении глубины выемки или высоты насыпи
на 1 м, добавлять или исключать:

01-01-105-22 к расценке 01-01-105-19 79,06 0,98 78,08 8,08 0,00 0,14
01-01-105-23 к расценке 01-01-105-20 87,74 1,12 86,62 8,97 0,00 0,16
01-01-105-24 к расценке 01-01-105-21 117,96 0,84 117,12 12,12 0,00 0,12

Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 7 м³ при
перемещении грунта до 100 м и глубине выемки 2 м, группа грунтов:

01-01-105-25 1 2024,78 19,31 2005,47 200,91 0,00 2,77
01-01-105-26 2 2328,23 22,44 2305,79 229,80 0,00 3,22
01-01-105-27 сухие сыпучие барханные

пески
2830,80 13,94 2816,86 278,86 0,00 2
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Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 7 м³ при
перемещении грунта до 100 м и изменении глубины выемки или высоты насыпи на 1 м, добавлять или
исключать:

01-01-105-28 к расценке 01-01-105-25 1147,56 12,13 1135,43 108,87 0,00 1,74
01-01-105-29 к расценке 01-01-105-26 1360,54 14,36 1346,18 129,08 0,00 2,06
01-01-105-30 к расценке 01-01-105-27 1525,43 8,02 1517,41 145,50 0,00 1,15

Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 7 м³ при
перемещении грунта на каждые последующие 10 м и глубине выемки 2 м, добавлять:

01-01-105-31 к расценке 01-01-105-25 170,69 2,09 168,60 16,17 0,00 0,3
01-01-105-32 к расценке 01-01-105-26 186,71 2,30 184,41 17,68 0,00 0,33
01-01-105-33 к расценке 01-01-105-27 254,50 1,60 252,90 24,25 0,00 0,23

Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 7 м³ при
перемещении грунта на каждые последующие 10 м и изменении глубины выемки или высоты насыпи
на 1 м, добавлять или исключать:

01-01-105-34 к расценке 01-01-105-31 83,96 0,98 82,98 7,96 0,00 0,14
01-01-105-35 к расценке 01-01-105-32 94,64 1,12 93,52 8,97 0,00 0,16
01-01-105-36 к расценке 01-01-105-33 127,29 0,84 126,45 12,12 0,00 0,12

Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 8 м³ при
перемещении грунта до 100 м и глубине выемки 2 м, группа грунтов:

01-01-105-37 1 2019,86 20,00 1999,86 186,15 0,00 2,87
01-01-105-38 2 2353,58 23,63 2329,95 215,09 0,00 3,39
01-01-105-39 сухие сыпучие барханные

пески
2865,71 14,78 2850,93 260,96 0,00 2,12

Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 8 м³ при
перемещении грунта до 100 м и изменении глубины выемки или высоты насыпи на 1 м, добавлять или
исключать:

01-01-105-40 к расценке 01-01-105-37 1158,11 12,82 1145,29 100,79 0,00 1,84
01-01-105-41 к расценке 01-01-105-38 1390,25 15,33 1374,92 121,00 0,00 2,2
01-01-105-42 к расценке 01-01-105-39 1565,83 8,64 1557,19 137,04 0,00 1,24

Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 8 м³ при
перемещении грунта на каждые последующие 10 м и глубине выемки 2 м, добавлять:

01-01-105-43 к расценке 01-01-105-37 166,86 1,81 165,05 14,52 0,00 0,26
01-01-105-44 к расценке 01-01-105-38 185,80 2,09 183,71 16,17 0,00 0,3
01-01-105-45 к расценке 01-01-105-39 258,43 1,53 256,90 22,61 0,00 0,22

Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 8 м³ при
перемещении грунта на каждые последующие 10 м и изменении глубины выемки или высоты насыпи
на 1 м, добавлять или исключать:

01-01-105-46 к расценке 01-01-105-43 82,72 0,91 81,81 7,20 0,00 0,13
01-01-105-47 к расценке 01-01-105-44 92,83 0,98 91,85 8,08 0,00 0,14
01-01-105-48 к расценке 01-01-105-45 128,43 0,70 127,73 11,24 0,00 0,1

Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 10 м³ при
перемещении грунта до 100 м и глубине выемки 2 м, группа грунтов:

01-01-105-49 1 1774,57 15,06 1759,51 144,84 0,00 2,16
01-01-105-50 2 2107,15 18,12 2089,03 170,82 0,00 2,6
01-01-105-51 сухие сыпучие барханные

пески
2558,64 11,50 2547,14 206,78 0,00 1,65

Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 10 м³ при
перемещении грунта до 100 м и изменении глубины выемки или высоты насыпи на 1 м, добавлять или
исключать:

01-01-105-52 к расценке 01-01-105-49 640,77 5,85 634,92 49,89 0,00 0,84
01-01-105-53 к расценке 01-01-105-50 736,45 6,69 729,76 57,34 0,00 0,96
01-01-105-54 к расценке 01-01-105-51 788,03 3,62 784,41 61,63 0,00 0,52

Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 10 м³ при
перемещении грунта на каждые последующие 10 м и глубине выемки 2 м, добавлять:

01-01-105-55 к расценке 01-01-105-49 149,41 1,53 147,88 11,62 0,00 0,22
01-01-105-56 к расценке 01-01-105-50 168,91 1,74 167,17 13,14 0,00 0,25
01-01-105-57 к расценке 01-01-105-51 222,94 1,12 221,82 17,43 0,00 0,16

Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 10 м³ при
перемещении грунта на каждые последующие 10 м и изменении глубины выемки или высоты насыпи
на 1 м, добавлять или исключать:

01-01-105-58 к расценке 01-01-105-55 76,39 0,84 75,55 5,94 0,00 0,12
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01-01-105-59 к расценке 01-01-105-56 86,10 0,91 85,19 6,69 0,00 0,13
01-01-105-60 к расценке 01-01-105-57 127,54 0,56 126,98 9,98 0,00 0,08

Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 15 м³ при
перемещении грунта до 100 м и глубине выемки 2 м, группа грунтов:

01-01-105-61 1 2778,18 15,19 2762,99 136,36 0,00 2,18
01-01-105-62 2 3136,28 17,15 3119,13 152,67 0,00 2,46
01-01-105-63 сухие сыпучие барханные

пески
3869,19 11,29 3857,90 186,49 0,00 1,62

Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 15 м³ при
перемещении грунта до 100 м и изменении глубины выемки или высоты насыпи на 1 м, добавлять или
исключать:

01-01-105-64 к расценке 01-01-105-61 1048,27 6,34 1041,93 47,75 0,00 0,91
01-01-105-65 к расценке 01-01-105-62 1175,67 7,18 1168,49 53,56 0,00 1,03
01-01-105-66 к расценке 01-01-105-63 1216,13 3,49 1212,64 55,58 0,00 0,5

Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 15 м³ при
перемещении грунта на каждые последующие 10 м и глубине выемки 2 м, добавлять:

01-01-105-67 к расценке 01-01-105-61 144,99 0,77 144,22 6,61 0,00 0,11
01-01-105-68 к расценке 01-01-105-62 183,53 1,05 182,48 8,36 0,00 0,15
01-01-105-69 к расценке 01-01-105-63 289,21 0,77 288,44 13,22 0,00 0,11

Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 15 м³ при
перемещении грунта на каждые последующие 10 м и изменении глубины выемки или высоты насыпи
на 1 м, добавлять или исключать:

01-01-105-70 к расценке 01-01-105-67 71,06 0,42 70,64 3,24 0,00 0,06
01-01-105-71 к расценке 01-01-105-68 91,73 0,49 91,24 4,18 0,00 0,07
01-01-105-72 к расценке 01-01-105-69 144,64 0,42 144,22 6,61 0,00 0,06

Таблица 01-01-106. Разравнивание кавальеров бульдозерами мощностью 59; 79; 96 кВт
(80; 108; 130 л.с.)

Измеритель: 1000 м³ грунта
Разравнивание кавальеров (отвалов) при перемещении грунта до 10 м бульдозерами мощностью:

01-01-106-01 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов
1

768,97 0,00 768,97 114,77 0,00 0

01-01-106-02 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов
2

1000,40 0,00 1000,40 149,32 0,00 0

01-01-106-03 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов
3

1172,11 0,00 1172,11 174,95 0,00 0

01-01-106-04 79 кВт (108 л.с.), группа
грунтов 1

621,73 0,00 621,73 86,08 0,00 0

01-01-106-05 79 кВт (108 л.с.), группа
грунтов 2

711,53 0,00 711,53 98,51 0,00 0

01-01-106-06 79 кВт (108 л.с.), группа
грунтов 3

915,92 0,00 915,92 126,81 0,00 0

01-01-106-07 96 кВт (130 л.с.), группа
грунтов 1

510,27 0,00 510,27 55,53 0,00 0

01-01-106-08 96 кВт (130 л.с.), группа
грунтов 2

549,44 0,00 549,44 59,79 0,00 0

01-01-106-09 96 кВт (130 л.с.), группа
грунтов 3

588,61 0,00 588,61 64,05 0,00 0

При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять:
01-01-106-10 к расценке 01-01-106-01 669,20 0,00 669,20 99,88 0,00 0
01-01-106-11 к расценке 01-01-106-02 836,16 0,00 836,16 124,80 0,00 0
01-01-106-12 к расценке 01-01-106-03 1000,40 0,00 1000,40 149,32 0,00 0
01-01-106-13 к расценке 01-01-106-04 543,05 0,00 543,05 75,18 0,00 0
01-01-106-14 к расценке 01-01-106-05 590,09 0,00 590,09 81,70 0,00 0
01-01-106-15 к расценке 01-01-106-06 637,98 0,00 637,98 88,33 0,00 0
01-01-106-16 к расценке 01-01-106-07 322,05 0,00 322,05 35,05 0,00 0
01-01-106-17 к расценке 01-01-106-08 335,10 0,00 335,10 36,47 0,00 0
01-01-106-18 к расценке 01-01-106-09 348,16 0,00 348,16 37,89 0,00 0
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Таблица 01-01-107. Устройство временных оросителей канавокопателями с трактором
мощностью 59 кВт (80 л.с.)

Измеритель: 1000 м оросителя
01-01-107-01 Устройство временных

оросителей канавокопателями с
трактором мощностью 59 кВт (80
л.с.)

108,39 51,29 57,10 7,70 0,00 6,74

Таблица 01-01-108. Планировка дна и откосов выемки, гребня и откосов насыпи
прицепными грейдерами

Измеритель: 1000 м² спланированной поверхности
Планировка прицепными грейдерами:

01-01-108-01 средними дна и откосов
выемки, группа грунтов 1

58,75 0,00 58,75 12,79 0,00 0

01-01-108-02 средними дна и откосов
выемки, группа грунтов 2

85,94 0,00 85,94 18,71 0,00 0

01-01-108-03 средними гребня и откосов
насыпи, группа грунтов 1-3

54,40 0,00 54,40 11,84 0,00 0

01-01-108-04 тяжелыми дна и откосов
выемки, группа грунтов 1

34,72 0,00 34,72 7,10 0,00 0

01-01-108-05 тяжелыми дна и откосов
выемки, группа грунтов 2

51,48 0,00 51,48 10,53 0,00 0

01-01-108-06 тяжелыми гребня и откосов
насыпи, группа грунтов 1-3

31,13 0,00 31,13 6,36 0,00 0

Таблица 01-01-109. Планировка откосов выемок и насыпей экскаваторами
Измеритель: 1000 м² спланированной поверхности
Планировка откосов выемок и насыпей экскаваторами, группа грунтов:

01-01-109-01 1-2 1902,58 43,84 1858,74 157,83 0,00 6,29
01-01-109-02 3-4 3063,89 68,72 2995,17 254,32 0,00 9,86

Таблица 01-01-110. Планировка откосов выемок и насыпей экскаваторами при погрузке
в транспортное средство

Измеритель: 1000 м² спланированной поверхности
Планировка откосов выемок и насыпей экскаваторами при погрузке в транспортное средство, группа
грунтов:

01-01-110-01 1-2 2290,63 52,62 2238,01 190,03 0,00 7,55
01-01-110-02 3-4 3668,65 82,25 3586,40 304,52 0,00 11,8

Таблица 01-01-111. Планировка дна и откосов выработок вручную
Измеритель: 1000 м² спланированной поверхности
Планировка вручную:

01-01-111-01 дна и откосов выемок каналов,
группа грунтов 1

658,27 658,27 0,00 0,00 0,00 86,5

01-01-111-02 дна и откосов выемок каналов,
группа грунтов 2

981,69 981,69 0,00 0,00 0,00 129

01-01-111-03 дна и откосов выемок каналов,
группа грунтов 3

1643,76 1643,76 0,00 0,00 0,00 216

01-01-111-04 дна и откосов выемок каналов,
группа грунтов 4

2191,68 2191,68 0,00 0,00 0,00 288

01-01-111-05 гребня и откосов дамб и
земляных подушек, группа
грунтов 1

399,53 399,53 0,00 0,00 0,00 52,5
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01-01-111-06 гребня и откосов дамб и

земляных подушек, группа
грунтов 2

494,65 494,65 0,00 0,00 0,00 65

01-01-111-07 гребня и откосов дамб и
земляных подушек, группа
грунтов 3

585,97 585,97 0,00 0,00 0,00 77

01-01-111-08 гребня и откосов дамб и
земляных подушек, группа
грунтов 4

692,51 692,51 0,00 0,00 0,00 91

Таблица 01-01-112. Планировка орошаемых площадей бескулисным способом
Измеритель: 1000 м³ грунта
Планировка орошаемых площадей бескулисным способом при перемещении грунта до 100 м
прицепными скреперами с ковшом вместимостью:

01-01-112-01 3 м³, группа грунтов 1 2766,11 16,52 2749,59 398,18 0,00 2,35
01-01-112-02 3 м³, группа грунтов 2 3147,93 16,52 3131,41 453,47 0,00 2,35
01-01-112-03 3 м³, сухие сыпучие барханные

и дюнные пески и сухие
пылеватые лессовидные суглинки

3744,78 16,52 3728,26 539,90 0,00 2,35

01-01-112-04 7 м³, группа грунтов 1 2794,49 16,52 2777,97 266,37 0,00 2,35
01-01-112-05 7 м³, группа грунтов 2 3289,76 16,52 3273,24 313,86 0,00 2,35
01-01-112-06 7 м³, сухие сыпучие барханные

и дюнные пески и сухие
пылеватые лессовидные суглинки

3965,49 16,52 3948,97 378,65 0,00 2,35

01-01-112-07 8 м³, группа грунтов 1 2486,50 16,52 2469,98 217,36 0,00 2,35
01-01-112-08 8 м³, группа грунтов 2 2945,76 16,52 2929,24 257,78 0,00 2,35
01-01-112-09 8 м³, сыпучие барханные и

дюнные пески и сухие пылеватые
лессовидные суглинки

3682,02 16,52 3665,50 322,57 0,00 2,35

01-01-112-10 10 м³, группа грунтов 1 2141,50 16,52 2124,98 166,97 0,00 2,35
01-01-112-11 10 м³, группа грунтов 2 2618,90 16,52 2602,38 204,48 0,00 2,35
01-01-112-12 10 м³, сухие сыпучие

барханные и дюнные пески и
сухие пылеватые лессовидные
суглинки

3297,22 16,52 3280,70 257,78 0,00 2,35

При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять:
01-01-112-13 к расценке 01-01-112-01 156,98 0,00 156,98 22,73 0,00 0
01-01-112-14 к расценке 01-01-112-02 188,87 0,00 188,87 27,35 0,00 0
01-01-112-15 к расценке 01-01-112-03 251,00 0,00 251,00 36,35 0,00 0
01-01-112-16 к расценке 01-01-112-04 168,60 0,00 168,60 16,17 0,00 0
01-01-112-17 к расценке 01-01-112-05 218,66 0,00 218,66 20,97 0,00 0
01-01-112-18 к расценке 01-01-112-06 285,83 0,00 285,83 27,41 0,00 0
01-01-112-19 к расценке 01-01-112-07 165,05 0,00 165,05 14,52 0,00 0
01-01-112-20 к расценке 01-01-112-08 219,59 0,00 219,59 19,32 0,00 0
01-01-112-21 к расценке 01-01-112-09 275,56 0,00 275,56 24,25 0,00 0
01-01-112-22 к расценке 01-01-112-10 138,24 0,00 138,24 10,86 0,00 0
01-01-112-23 к расценке 01-01-112-11 175,21 0,00 175,21 13,77 0,00 0
01-01-112-24 к расценке 01-01-112-12 225,04 0,00 225,04 17,68 0,00 0

Таблица 01-01-113. Планировка орошаемых площадей бульдозерами мощностью 59; 79;
96; 118 кВт (80; 108; 130; 160 л.с.)

Измеритель: 1000 м³ грунта
Планировка орошаемых площадей при перемещении грунта до 10 м бульдозерами мощностью:

01-01-113-01 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов
1

882,40 23,84 858,56 128,14 0,00 3,5

01-01-113-02 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов
2

1127,76 30,30 1097,46 163,80 0,00 4,45

01-01-113-03 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов
3

1597,66 38,89 1558,77 228,87 0,00 5,71
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01-01-113-04 79 кВт (108 л.с.), группа

грунтов 1
654,64 14,10 640,54 88,68 0,00 2,07

01-01-113-05 79 кВт (108 л.с.), группа
грунтов 2

805,86 17,37 788,49 109,16 0,00 2,55

01-01-113-06 79 кВт (108 л.с.), группа
грунтов 3

1054,90 19,68 1035,22 141,25 0,00 2,89

01-01-113-07 96 кВт (130 л.с.), группа
грунтов 1

752,64 12,80 739,84 80,51 0,00 1,88

01-01-113-08 96 кВт (130 л.с.), группа
грунтов 2

995,07 16,96 978,11 106,44 0,00 2,49

01-01-113-09 96 кВт (130 л.с.), группа
грунтов 3

1238,62 18,25 1220,37 135,39 0,00 2,68

01-01-113-10 118 кВт (160 л.с.), группа
грунтов 1

813,96 12,05 801,91 72,93 0,00 1,77

01-01-113-11 118 кВт (160 л.с.), группа
грунтов 2

1017,44 15,05 1002,39 91,17 0,00 2,21

01-01-113-12 118 кВт (160 л.с.), группа
грунтов 3

1289,12 16,96 1272,16 121,04 0,00 2,49

При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять:
01-01-113-13 к расценке 01-01-113-01 783,90 0,00 783,90 117,00 0,00 0
01-01-113-14 к расценке 01-01-113-02 858,56 0,00 858,56 128,14 0,00 0
01-01-113-15 к расценке 01-01-113-03 1015,34 0,00 1015,34 151,54 0,00 0
01-01-113-16 к расценке 01-01-113-04 522,53 0,00 522,53 72,34 0,00 0
01-01-113-17 к расценке 01-01-113-05 561,87 0,00 561,87 77,79 0,00 0
01-01-113-18 к расценке 01-01-113-06 590,94 0,00 590,94 81,81 0,00 0
01-01-113-19 к расценке 01-01-113-07 626,69 0,00 626,69 68,20 0,00 0
01-01-113-20 к расценке 01-01-113-08 676,74 0,00 676,74 73,64 0,00 0
01-01-113-21 к расценке 01-01-113-09 714,82 0,00 714,82 77,79 0,00 0
01-01-113-22 к расценке 01-01-113-10 658,71 0,00 658,71 59,91 0,00 0
01-01-113-23 к расценке 01-01-113-11 730,31 0,00 730,31 66,42 0,00 0
01-01-113-24 к расценке 01-01-113-12 773,27 0,00 773,27 70,33 0,00 0

Таблица 01-01-114. Планировка орошаемых площадей бульдозерами мощностью 132 кВт
(180 л.с.)

Измеритель: 1000 м³ грунта
Планировка орошаемых площадей при перемещении грунта на 10 м бульдозерами мощностью 132 кВт
(180 л.с.), группа грунтов:

01-01-114-01 1 902,00 11,59 890,41 70,33 0,00 1,69
01-01-114-02 2 1102,95 14,68 1088,27 85,96 0,00 2,14
01-01-114-03 3 1408,22 16,33 1391,89 117,09 0,00 2,38

При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять:
01-01-114-04 к расценке 01-01-114-01 676,05 0,00 676,05 53,40 0,00 0
01-01-114-05 к расценке 01-01-114-02 742,01 0,00 742,01 58,61 0,00 0
01-01-114-06 к расценке 01-01-114-03 791,47 0,00 791,47 62,52 0,00 0

Таблица 01-01-115. Планировка орошаемых площадей прицепными грейдерами и
автогрейдерами

Измеритель: 1000 м³ грунта
Планировка орошаемых площадей прицепными грейдерами:

01-01-115-01 средними с перемещением
грунта до 20 м

4504,16 76,41 4427,75 963,78 0,00 11,22

01-01-115-02 средними, на каждые
последующие 10 м добавлять к
расценке 01-01-115-01

803,96 0,00 803,96 175,00 0,00 0

01-01-115-03 тяжелыми с перемещением
грунта до 20 м

3745,57 57,89 3687,68 753,98 0,00 8,5

01-01-115-04 тяжелыми, на каждые
последующие 10 м добавлять к
расценке 01-01-115-02

590,27 0,00 590,27 120,69 0,00 0
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Планировка орошаемых площадей автогрейдерами:

01-01-115-05 средними с перемещением
грунта до 20 м

3625,76 57,61 3568,15 333,41 0,00 8,46

01-01-115-06 средними, на каждые
последующие 10 м добавлять к
расценке 01-01-115-03

595,54 0,00 595,54 55,65 0,00 0

Таблица 01-01-116. Выравнивание поверхности поливного участка грейдерами и
автогрейдерами

Измеритель: 1 га
Выравнивание поверхности поливного участка:

01-01-116-01 прицепными грейдерами
средними к трактору мощностью
59 кВт (80 л.с.)

204,81 3,55 201,26 43,81 0,00 0,51

01-01-116-02 прицепными грейдерами
тяжелыми к трактору мощностью
79 кВт (108 л.с.)

164,22 2,58 161,64 33,05 0,00 0,37

01-01-116-03 автогрейдерами средними к
трактору мощностью 99 кВт (135
л.с.)

150,48 2,23 148,25 13,85 0,00 0,32

Таблица 01-01-117. Выравнивание орошаемых площадей длиннобазовыми
планировщиками

Измеритель: 1 га
Выравнивание орошаемых площадей длиннобазовыми планировщиками к трактору мощностью:

01-01-117-01 59 кВт (80 л.с.) при длине гона
до 500 м в один проход

176,97 3,73 173,24 23,32 0,00 0,54

01-01-117-02 59 кВт (80 л.с.) при длине гона
до 500 м в два прохода

297,45 3,73 293,72 39,55 0,00 0,54

01-01-117-03 59 кВт (80 л.с.) при длине гона
до 500 м в три прохода

419,69 3,73 415,96 56,00 0,00 0,54

01-01-117-04 59 кВт (80 л.с.) при длине гона
свыше 500 м в один проход

150,59 3,73 146,86 19,77 0,00 0,54

01-01-117-05 59 кВт (80 л.с.) при длине гона
свыше 500 м в два прохода

253,48 3,73 249,75 33,63 0,00 0,54

01-01-117-06 59 кВт (80 л.с.) при длине гона
свыше 500 м в три прохода

358,13 3,73 354,40 47,72 0,00 0,54

01-01-117-07 79 кВт (108 л.с.) при длине
гона до 500 м в один проход

126,94 2,16 124,78 15,41 0,00 0,31

01-01-117-08 79 кВт (108 л.с.) при длине
гона до 500 м в два прохода

214,90 2,16 212,74 26,27 0,00 0,31

01-01-117-09 79 кВт (108 л.с.) при длине
гона до 500 м в три прохода

301,84 2,16 299,68 37,01 0,00 0,31

01-01-117-10 79 кВт (108 л.с.) при длине
гона свыше 500 м в один проход

107,51 2,16 105,35 13,01 0,00 0,31

01-01-117-11 79 кВт (108 л.с.) при длине
гона свыше 500 м в два прохода

182,17 2,16 180,01 22,23 0,00 0,31

01-01-117-12 79 кВт (108 л.с.) при длине
гона свыше 500 м в три прохода

253,77 2,16 251,61 31,07 0,00 0,31

Таблица 01-01-118. Планировка рисовых чеков площадью до 10 га с устройством валиков
бескулисным способом или кулисным с объемом кулис до 100 м³ на 1
га чека

Измеритель: 1000 м³ грунта
Планировка рисовых чеков площадью до 10 га с устройством валиков бескулисным способом или
кулисным с объемом кулис до 100 м³ на 1 га чека при перемещении грунта до 100 м прицепными
скреперами с ковшом вместимостью:

01-01-118-01 3 м³, группа грунтов 1 3272,70 32,83 3239,87 493,79 0,00 4,67ТЕ
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01-01-118-02 3 м³, группа грунтов 2 3664,68 32,83 3631,85 551,45 0,00 4,67
01-01-118-03 3 м³, сухие пылеватые

лессовидные суглинки
4448,39 32,83 4415,56 669,02 0,00 4,67

01-01-118-04 7 м³, группа грунтов 1 4038,58 32,83 4005,75 431,25 0,00 4,67
01-01-118-05 7 м³, группа грунтов 2 4448,94 32,83 4416,11 472,51 0,00 4,67
01-01-118-06 7 м³, сухие пылеватые

лессовидные суглинки
5505,33 32,83 5472,50 581,07 0,00 4,67

01-01-118-07 8 м³, группа грунтов 1 3897,89 32,55 3865,34 390,94 0,00 4,63
01-01-118-08 8 м³, группа грунтов 2 4359,37 32,83 4326,54 433,88 0,00 4,67
01-01-118-09 8 м³, сухие пылеватые

лессовидные суглинки
5309,30 32,83 5276,47 524,92 0,00 4,67

При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять:
01-01-118-10 к расценке 01-01-118-01 258,36 0,00 258,36 37,41 0,00 0
01-01-118-11 к расценке 01-01-118-02 262,45 0,00 262,45 38,01 0,00 0
01-01-118-12 к расценке 01-01-118-03 361,38 0,00 361,38 52,33 0,00 0
01-01-118-13 к расценке 01-01-118-04 206,80 0,00 206,80 19,83 0,00 0
01-01-118-14 к расценке 01-01-118-05 226,56 0,00 226,56 21,72 0,00 0
01-01-118-15 к расценке 01-01-118-06 289,78 0,00 289,78 27,79 0,00 0
01-01-118-16 к расценке 01-01-118-07 208,10 0,00 208,10 18,31 0,00 0
01-01-118-17 к расценке 01-01-118-08 225,33 0,00 225,33 19,83 0,00 0
01-01-118-18 к расценке 01-01-118-09 291,35 0,00 291,35 25,64 0,00 0

Таблица 01-01-119. Планировка рисовых чеков площадью до 10 га с устройством валиков
кулисным способом с объемом кулис от 101 до 300 м³ на 1 га чека

Измеритель: 1000 м³ грунта
Планировка рисовых чеков площадью до 10 га с устройством валиков кулисным способом с объемом
кулис от 101 до 300 м³ на 1 га чека при перемещении грунта до 100 м прицепными скреперами с ковшом
вместимостью:

01-01-119-01 3 м³, группа грунтов 1 3580,12 32,83 3547,29 538,12 0,00 4,67
01-01-119-02 3 м³, группа грунтов 2 4009,71 32,83 3976,88 601,66 0,00 4,67
01-01-119-03 3 м³, сухие пылеватые

лессовидные суглинки
4876,81 32,83 4843,98 731,37 0,00 4,67

01-01-119-04 7 м³, группа грунтов 1 4429,79 32,83 4396,96 468,87 0,00 4,67
01-01-119-05 7 м³, группа грунтов 2 4883,62 32,83 4850,79 514,30 0,00 4,67
01-01-119-06 7 м³, сухие пылеватые

лессовидные суглинки
6046,70 32,83 6013,87 633,15 0,00 4,67

01-01-119-07 8 м³, группа грунтов 1 4274,19 32,83 4241,36 424,10 0,00 4,67
01-01-119-08 8 м³, группа грунтов 2 4784,19 32,83 4751,36 471,00 0,00 4,67
01-01-119-09 8 м³, сухие пылеватые

лессовидные суглинки
5831,72 32,83 5798,89 571,03 0,00 4,67

При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять:
01-01-119-10 к расценке 01-01-119-01 286,16 0,00 286,16 41,44 0,00 0
01-01-119-11 к расценке 01-01-119-02 291,88 0,00 291,88 42,27 0,00 0
01-01-119-12 к расценке 01-01-119-03 401,44 0,00 401,44 58,13 0,00 0
01-01-119-13 к расценке 01-01-119-04 229,19 0,00 229,19 21,98 0,00 0
01-01-119-14 к расценке 01-01-119-05 252,90 0,00 252,90 24,25 0,00 0
01-01-119-15 к расценке 01-01-119-06 321,40 0,00 321,40 30,82 0,00 0
01-01-119-16 к расценке 01-01-119-07 231,07 0,00 231,07 20,33 0,00 0
01-01-119-17 к расценке 01-01-119-08 249,72 0,00 249,72 21,98 0,00 0
01-01-119-18 к расценке 01-01-119-09 324,36 0,00 324,36 28,54 0,00 0

Таблица 01-01-120. Планировка рисовых чеков площадью до 10 га с устройством валиков
кулисным способом с объемом кулис от 301 м³ до 900 м³ на 1 га чека

Измеритель: 1000 м³ грунта
Планировка рисовых чеков площадью до 10 га с устройством валиков кулисным способом с объемом
кулис от 301 до 900 м³ на 1 га чека при перемещении грунта до 100 м прицепными скреперами с ковшом
вместимостью:

01-01-120-01 3 м³, группа грунтов 1 3859,74 32,83 3826,91 578,82 0,00 4,67
01-01-120-02 3 м³, группа грунтов 2 4326,94 32,83 4294,11 647,29 0,00 4,67ТЕ
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01-01-120-03 3 м³, сухие пылеватые

лессовидные суглинки
5259,44 32,83 5226,61 786,40 0,00 4,67

01-01-120-04 7 м³, группа грунтов 1 4789,38 32,83 4756,55 503,13 0,00 4,67
01-01-120-05 7 м³, группа грунтов 2 5274,83 32,83 5242,00 552,01 0,00 4,67
01-01-120-06 7 м³, сухие пылеватые

лессовидные суглинки
6541,97 32,83 6509,14 680,38 0,00 4,67

01-01-120-07 8 м³, группа грунтов 1 4618,64 32,83 4585,81 454,20 0,00 4,67
01-01-120-08 8 м³, группа грунтов 2 5161,65 32,83 5128,82 504,38 0,00 4,67
01-01-120-09 8 м³, сухие пылеватые

лессовидные суглинки
6306,77 32,83 6273,94 613,05 0,00 4,67

При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять:
01-01-120-10 к расценке 01-01-120-01 312,32 0,00 312,32 45,23 0,00 0
01-01-120-11 к расценке 01-01-120-02 318,05 0,00 318,05 46,06 0,00 0
01-01-120-12 к расценке 01-01-120-03 438,23 0,00 438,23 63,46 0,00 0
01-01-120-13 к расценке 01-01-120-04 250,27 0,00 250,27 24,00 0,00 0
01-01-120-14 к расценке 01-01-120-05 275,29 0,00 275,29 26,40 0,00 0
01-01-120-15 к расценке 01-01-120-06 351,69 0,00 351,69 33,72 0,00 0
01-01-120-16 к расценке 01-01-120-07 252,60 0,00 252,60 22,23 0,00 0
01-01-120-17 к расценке 01-01-120-08 272,69 0,00 272,69 24,00 0,00 0
01-01-120-18 к расценке 01-01-120-09 351,62 0,00 351,62 30,94 0,00 0

Таблица 01-01-121. Планировка рисовых чеков площадью до 10 га с устройством валиков
кулисным способом с объемом кулис свыше 900 м³ на 1 га чека

Измеритель: 1000 м³ грунта
Планировка рисовых чеков площадью до 10 га с устройством валиков кулисным способом с объемом
кулис свыше 900 м³ на 1 га чека при перемещении грунта до 100 м прицепными скреперами с ковшом
вместимостью:

01-01-121-01 3 м³, группа грунтов 1 4382,18 32,83 4349,35 654,31 0,00 4,67
01-01-121-02 3 м³, группа грунтов 2 4922,97 32,83 4890,14 733,97 0,00 4,67
01-01-121-03 3 м³, сухие пылеватые

лессовидные суглинки
5995,28 32,83 5962,45 893,41 0,00 4,67

01-01-121-04 7 м³, группа грунтов 1 5450,62 32,83 5417,79 566,58 0,00 4,67
01-01-121-05 7 м³, группа грунтов 2 6040,12 32,83 6007,29 625,48 0,00 4,67
01-01-121-06 7 м 3, сухие пылеватые

лессовидные суглинки
7473,23 32,83 7440,40 769,79 0,00 4,67

01-01-121-07 8 м³, группа грунтов 1 5255,87 32,83 5223,04 510,28 0,00 4,67
01-01-121-08 8 м³, группа грунтов 2 5897,90 32,83 5865,07 569,22 0,00 4,67
01-01-121-09 8 м³, сухие пылеватые

лессовидные суглинки
7206,64 32,83 7173,81 691,80 0,00 4,67

При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять:
01-01-121-10 к расценке 01-01-121-01 361,38 0,00 361,38 52,33 0,00 0
01-01-121-11 к расценке 01-01-121-02 375,28 0,00 375,28 54,35 0,00 0
01-01-121-12 к расценке 01-01-121-03 506,09 0,00 506,09 73,29 0,00 0
01-01-121-13 к расценке 01-01-121-04 289,78 0,00 289,78 27,79 0,00 0
01-01-121-14 к расценке 01-01-121-05 317,45 0,00 317,45 30,44 0,00 0
01-01-121-15 к расценке 01-01-121-06 405,70 0,00 405,70 38,90 0,00 0
01-01-121-16 к расценке 01-01-121-07 291,35 0,00 291,35 25,64 0,00 0
01-01-121-17 к расценке 01-01-121-08 315,74 0,00 315,74 27,79 0,00 0
01-01-121-18 к расценке 01-01-121-09 407,60 0,00 407,60 35,87 0,00 0

Таблица 01-01-122. Открытие и закрытие кулис
Измеритель: 1000 м³ грунта
Открытие кулис бульдозерами мощностью:

01-01-122-01 59 кВт (80 л.с.) 1015,34 0,00 1015,34 151,54 0,00 0
01-01-122-02 79 кВт (108 л.с.) 708,96 0,00 708,96 98,15 0,00 0
01-01-122-03 132 кВт (180 л.с.) 840,94 0,00 840,94 66,42 0,00 0

Закрытие кулис бульдозерами мощностью:
01-01-122-04 до 59 кВт (80 л.с.) 1254,24 0,00 1254,24 187,20 0,00 0
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01-01-122-05 до 79 кВт (108 л.с.) 987,76 0,00 987,76 136,75 0,00 0
01-01-122-06 до 132 кВт (180 л.с.) 939,87 0,00 939,87 74,24 0,00 0

Таблица 01-01-123. Устройство траншей под закрытый дренаж многоковшовыми
экскаваторами с ковшом вместимостью 23 литра в отвал

Измеритель: 1000 м траншей
Устройство траншей под закрытый дренаж многоковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью
23 литра в отвал:

01-01-123-01 группа грунтов 1 2683,10 0,00 2683,10 281,32 0,00 0
01-01-123-02 группа грунтов 2 3268,05 0,00 3268,05 342,65 0,00 0
01-01-123-03 в торфе, содержащем скрытую

пнистость свыше 0,5%
3487,12 0,00 3487,12 365,62 0,00 0

Таблица 01-01-124. Устройство траншей под закрытый дренаж многоковшовыми
экскаваторами с ковшом вместимостью 35 литров в отвал

Измеритель: 1000 м³ грунта
Устройство траншей под закрытый дренаж многоковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью
35 литров в отвал, глубина разработки:

01-01-124-01 до 2,5 м, группа грунтов 1 3074,59 0,00 3074,59 246,51 0,00 0
01-01-124-02 до 2,5 м, группа грунтов 2 3573,74 0,00 3573,74 286,53 0,00 0
01-01-124-03 до 2,5 м, группа грунтов 3 4657,67 0,00 4657,67 373,43 0,00 0
01-01-124-04 до 3,5 м, группа грунтов 1 2073,36 0,00 2073,36 166,23 0,00 0
01-01-124-05 до 3,5 м, группа грунтов 2 2392,34 0,00 2392,34 191,81 0,00 0
01-01-124-06 до 3,5 м, группа грунтов 3 2696,55 0,00 2696,55 216,20 0,00 0

Таблица 01-01-125. Уплотнение откосов каналов, уплотнение грунта, отсыпаемого в
дамбы и плотины экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м³

Измеритель: 1000 м² уплотненной поверхности
01-01-125-01 Уплотнение откосов каналов

экскаваторами с ковшом
вместимостью 1 м³,
оборудованными вальцовыми
трамбовками

3821,07 0,00 3821,07 298,25 0,00 0

Уплотнение грунта, отсыпаемого в дамбы и плотины экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м³,
оборудованными трамбующими плитами:

01-01-125-02 при 6 ударах плиты 5620,11 0,00 5620,11 438,67 0,00 0
01-01-125-03 добавлять на каждый

последующий удар к расценке 01-
01-125-02

926,83 0,00 926,83 72,34 0,00 0

Таблица 01-01-126. Перемещение грунта тракторными прицепами (тележками) по пути с
подъемом (в грузовом направлении) до 10%

Измеритель: 1000 м³ грунта
Перемещение грунта тракторными прицепами (тележками) по пути с подъемом ( в грузовом
направлении) до 10% на расстояние до 100 м при погрузке экскаваторами с ковшом вместимостью:

01-01-126-01 0,5 м³, группа грунтов 1-2 3482,58 0,00 3482,58 400,12 0,00 0
01-01-126-02 0,5 м³, группа грунтов 3-4 4861,10 0,00 4861,10 558,50 0,00 0
01-01-126-03 1,0 м³, группа грунтов 1-2 2865,88 0,00 2865,88 329,26 0,00 0
01-01-126-04 1,0 м³, группа грунтов 3-4 3736,52 0,00 3736,52 429,29 0,00 0
01-01-126-05 При перемещении грунта на

каждые последующие 10 м
добавлять к расценкам 01-01-126-
01, 01-01-126-02, 01-01-126-03,
01-01-126-04

87,94 0,00 87,94 10,10 0,00 0
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Таблица 01-01-127. Перемещение грунта тракторными прицепами (тележками) по пути с
подъемом (в грузовом направлении) до 20%

Измеритель: 1000 м³ грунта
Перемещение грунта тракторными прицепами (тележками) по пути с подъемом ( в грузовом
направлении) до 20% на расстояние до 100 м при погрузке экскаваторами с ковшом вместимостью:

01-01-127-01 0,5 м³, группа грунтов 1-2 3833,26 0,00 3833,26 440,41 0,00 0
01-01-127-02 0,5 м³, группа грунтов 3-4 5344,80 0,00 5344,80 614,07 0,00 0
01-01-127-03 1,0 м³, группа грунтов 1-2 3156,09 0,00 3156,09 362,61 0,00 0
01-01-127-04 1,0 м³, группа грунтов 3-4 4111,38 0,00 4111,38 472,36 0,00 0
01-01-127-05 При перемещении грунта на

каждые последующие 10 м
добавлять к расценкам 01-01-127-
01, 01-01-127-02, 01-01-127-03,
01-01-127-04

96,74 0,00 96,74 11,11 0,00 0

Таблица 01-01-128. Перемещение грунта тракторными прицепами (тележками) по пути с
подъемом (в грузовом направлении) свыше 20%

Измеритель: 1000 м³ грунта
Перемещение грунта тракторными прицепами (тележками) по пути с подъемом ( в грузовом
направлении) свыше 20% на расстояние до 100 м при погрузке экскаваторами с ковшом вместимостью:

01-01-128-01 0,5 м³, группа грунтов 1-2 4183,94 0,00 4183,94 480,70 0,00 0
01-01-128-02 0,5 м³, группа грунтов 3-4 5828,49 0,00 5828,49 669,64 0,00 0
01-01-128-03 1,0 м³, группа грунтов 1-2 3434,21 0,00 3434,21 394,56 0,00 0
01-01-128-04 1,0 м³, группа грунтов 3-4 4486,24 0,00 4486,24 515,43 0,00 0
01-01-128-05 При перемещении грунта на

каждые последующие 10 м
добавлять к расценкам 01-01-128-
01, 01-01-128-02, 01-01-128-03,
01-01-128-04

106,63 0,00 106,63 12,25 0,00 0

Таблица 01-01-129. Устройство закрытого дренажа вручную из керамических труб
Измеритель: 1000 м дренажа
Устройство закрытого дренажа вручную из керамических труб диаметром:

01-01-129-01 до 10 см в грунтах природной
влажности, группа грунтов 1-2

31143,91 631,53 897,94 78,05 29614,44 81,91

(406-9225) Фильтрующие материалы, (м³) - - - - (П) -
01-01-129-02 до 10 см в грунтах природной

влажности, грунт торфяной
38594,57 1761,58 987,74 83,33 35845,25 228,48

(406-9225) Фильтрующие материалы, (м³) - - - - (П) -
01-01-129-03 свыше 10 см в грунтах

природной влажности, группа
грунтов 1-2

55494,61 965,60 2973,01 260,36 51556,00 125,24

(406-9225) Фильтрующие материалы, (м³) - - - - (П) -
01-01-129-04 свыше 10 см в грунтах

природной влажности, грунт
торфяной

73047,76 2296,35 3274,35 278,33 67477,06 297,84

(406-9225) Фильтрующие материалы, (м³) - - - - (П) -
01-01-129-05 до 10 см в переувлажненных

грунтах, группа грунтов 1-2
40851,60 4018,61 987,74 83,33 35845,25 521,22

(406-9225) Фильтрующие материалы, (м³) - - - - (П) -
01-01-129-06 до 10 см в переувлажненных

грунтах, грунт торфяной
42469,75 3350,15 3274,35 278,33 35845,25 434,52

(406-9225) Фильтрующие материалы, (м³) - - - - (П) -
01-01-129-07 свыше 10 см в

переувлажненных грунтах, группа
грунтов 1-2

75753,04 5001,63 3274,35 278,33 67477,06 648,72

(406-9225) Фильтрующие материалы, (м³) - - - - (П) -
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01-01-129-08 свыше 10 см в

переувлажненных грунтах, грунт
торфяной

75131,77 4380,36 3274,35 278,33 67477,06 568,14

(406-9225) Фильтрующие материалы, (м³) - - - - (П) -
01-01-129-09 до 10 см в плывунных грунтах 39074,29 2241,30 987,74 83,33 35845,25 290,7
(406-9225) Фильтрующие материалы, (м³) - - - - (П) -

01-01-129-10 свыше 10 см в плывунных
грунтах

73708,35 2956,94 3274,35 278,33 67477,06 383,52

(406-9225) Фильтрующие материалы, (м³) - - - - (П) -

Таблица 01-01-130. Устройство вручную в траншеях, разработанных каналокопателями,
закрытого дренажа из керамических труб

Измеритель: 1000 м дренажа
Устройство вручную в траншеях, разработанных каналокопателями, закрытого дренажа из
керамических труб диаметром:

01-01-130-01 до 10 см в грунтах природной
влажности, группа грунтов 1-2

32580,66 2068,28 897,94 78,05 29614,44 268,26

(406-9225) Фильтрующие материалы, (м³) - - - - (П) -
01-01-130-02 до 10 см в грунтах природной

влажности, грунт торфяной
39585,46 2752,47 987,74 83,33 35845,25 357

(406-9225) Фильтрующие материалы, (м³) - - - - (П) -
01-01-130-03 свыше 10 см в грунтах

природной влажности, группа
грунтов 1-2

57075,39 2546,38 2973,01 260,36 51556,00 330,27

(406-9225) Фильтрующие материалы, (м³) - - - - (П) -
01-01-130-04 свыше 10 см в грунтах

природной влажности, грунт
торфяной

74077,97 3326,56 3274,35 278,33 67477,06 431,46

(406-9225) Фильтрующие материалы, (м³) - - - - (П) -
01-01-130-05 10 см в переувлажненных

грунтах, группа грунтов 1-2
43438,92 6605,93 987,74 83,33 35845,25 856,8

(406-9225) Фильтрующие материалы, (м³) - - - - (П) -
01-01-130-06 10 см в переувлажненных

грунтах, грунт торфяной
44624,54 5504,94 3274,35 278,33 35845,25 714

(406-9225) Фильтрующие материалы, (м³) - - - - (П) -
01-01-130-07 свыше 10 см в

переувлажненных грунтах, группа
грунтов 1-2

78733,57 7982,16 3274,35 278,33 67477,06 1035,3

(406-9225) Фильтрующие материалы, (м³) - - - - (П) -
01-01-130-08 свыше 10 см в

переувлажненных грунтах, грунт
торфяной

74105,78 6653,11 3274,35 278,33 64178,32 862,92

(406-9225) Фильтрующие материалы, (м³) - - - - (П) -
01-01-130-09 до 10 см в плывунных грунтах 43536,92 3405,20 987,74 83,33 39143,98 441,66
(406-9225) Фильтрующие материалы, (м³) - - - - (П) -

01-01-130-10 свыше 10 см в плывунных
грунтах

72775,70 4435,41 3274,35 278,33 65065,94 575,28

(406-9225) Фильтрующие материалы, (м³) - - - - (П) -

Таблица 01-01-131. Устройство закрытого дренажа механизированным способом в
траншеях глубиной до 2 м

Измеритель: 1000 м дренажа
Устройство закрытого дренажа экскаваторами-дреноукладчиками мощностью 40 кВт (55 л.с.) из
пластмассовых труб диаметром:

01-01-131-01 до 10 см в траншеях глубиной
до 2 м, группа грунтов 1

18016,95 221,78 1749,24 343,60 16045,93 27,38

(406-9225) Фильтрующие материалы, (м³) - - - - (П) -
01-01-131-02 до 10 см в траншеях глубиной

до 2 м, группа грунтов 2
18553,09 280,99 2226,17 438,79 16045,93 34,69

(406-9225) Фильтрующие материалы, (м³) - - - - (П) -
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Номера
расценок

Наименование и характеристика
строительных работ и конструкций Прямые

затраты,
руб.

В том числе, руб.
Затраты

труда
рабочих,
чел.-ч.

оплата
труда

рабочих

эксплуатация машин материалы

Коды
неучтенных
материалов

Наименование и характеристика
неучтенных расценками материалов,

единица измерения
всего

в т.ч.
оплата
труда

машинистов

расход
неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8
01-01-131-03 до 10 см в траншеях глубиной

до 2 м, группа грунтов 3
19261,48 359,40 2856,15 564,53 16045,93 44,37

(406-9225) Фильтрующие материалы, (м³) - - - - (П) -
01-01-131-04 свыше 10 см в траншеях

глубиной до 2 м, группа грунтов 1
35199,88 289,98 2366,03 448,74 32543,87 35,8

(406-9225) Фильтрующие материалы, (м³) - - - - (П) -
01-01-131-05 свыше 10 см в траншеях

глубиной до 2 м, группа грунтов 2
35720,20 348,79 2827,54 540,85 32543,87 43,06

(406-9225) Фильтрующие материалы, (м³) - - - - (П) -
01-01-131-06 свыше 10 см в траншеях

глубиной до 2 м, группа грунтов 3
37140,78 509,41 4087,50 792,33 32543,87 62,89

(406-9225) Фильтрующие материалы, (м³) - - - - (П) -
Устройство закрытого дренажа экскаваторами-дреноукладчиками мощностью 40 кВт (55 л.с.) из
керамических труб диаметром:

01-01-131-07 до 10 см в траншеях глубиной
до 2 м, группа грунтов 1

33338,71 446,41 3277,86 553,15 29614,44 57,9

(406-9225) Фильтрующие материалы, (м³) - - - - (П) -
01-01-131-08 до 10 см в траншеях глубиной

до 2 м, группа грунтов 2
34099,34 562,83 3922,07 681,39 29614,44 73

(406-9225) Фильтрующие материалы, (м³) - - - - (П) -
01-01-131-09 до 10 см в траншеях глубиной

до 2 м, группа грунтов 3
35221,08 733,07 4873,57 871,85 29614,44 95,08

(406-9225) Фильтрующие материалы, (м³) - - - - (П) -
01-01-131-10 свыше 10 см в траншеях

глубиной до 2 м, группа грунтов 1
58190,14 637,00 5997,14 864,02 51556,00 82,62

(406-9225) Фильтрующие материалы, (м³) - - - - (П) -
01-01-131-11 свыше 10 см в траншеях

глубиной до 2 м, группа грунтов 2
58931,92 748,80 6627,12 990,18 51556,00 97,12

(406-9225) Фильтрующие материалы, (м³) - - - - (П) -
01-01-131-12 свыше 10 см в траншеях

глубиной до 2 м, группа грунтов 3
60985,71 1052,65 8377,06 1339,22 51556,00 136,53

(406-9225) Фильтрующие материалы, (м³) - - - - (П) -

Таблица 01-01-132. Устройство закрытого дренажа из керамических труб с
пластмассовыми соединительными муфтами механизированным
способом в траншеях глубиной до 2 м

Измеритель: 1000 м дренажа
Устройство закрытого дренажа экскаваторами-дреноукладчиками мощностью 40 кВт (55 л.с.) из
керамических труб диаметром:

01-01-132-01 до 10 см с пластмассовыми
соединительными муфтами в
траншеях глубиной до 2 м, группа
грунтов 1

30728,53 327,75 2556,46 416,04 27844,32 42,51

(101-9124) Пластмассовые материалы,
(шт.)

- - - - (П) -

(406-9225) Фильтрующие материалы, (м³) - - - - (П) -
01-01-132-02 до 10 см с пластмассовыми

соединительными муфтами в
траншеях глубиной до 2 м, группа
грунтов 2

31136,79 414,49 2877,98 480,25 27844,32 53,76

(101-9124) Пластмассовые материалы,
(шт.)

- - - - (П) -

(406-9225) Фильтрующие материалы, (м³) - - - - (П) -
01-01-132-03 до 10 см с пластмассовыми

соединительными муфтами в
траншеях глубиной до 2 м, группа
грунтов 3

32081,25 533,22 3703,71 644,88 27844,32 69,16

(101-9124) Пластмассовые материалы,
(шт.)

- - - - (П) -

(406-9225) Фильтрующие материалы, (м³) - - - - (П) -
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Номера
расценок

Наименование и характеристика
строительных работ и конструкций Прямые

затраты,
руб.

В том числе, руб.
Затраты

труда
рабочих,
чел.-ч.

оплата
труда

рабочих

эксплуатация машин материалы

Коды
неучтенных
материалов

Наименование и характеристика
неучтенных расценками материалов,

единица измерения
всего

в т.ч.
оплата
труда

машинистов

расход
неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8
01-01-132-04 свыше 10 см с пластмассовыми

соединительными муфтами в
траншеях глубиной до 2 м, группа
грунтов 1

52221,26 481,80 4781,43 652,68 46958,03 62,49

(101-9124) Пластмассовые материалы,
(шт.)

- - - - (П) -

(406-9225) Фильтрующие материалы, (м³) - - - - (П) -
01-01-132-05 свыше 10 см с пластмассовыми

соединительными муфтами в
траншеях глубиной до 2 м, группа
грунтов 2

52903,87 562,91 5382,93 772,89 46958,03 73,01

(101-9124) Пластмассовые материалы,
(шт.)

- - - - (П) -

(406-9225) Фильтрующие материалы, (м³) - - - - (П) -
01-01-132-06 свыше 10 см с пластмассовыми

соединительными муфтами в
траншеях глубиной до 2 м, группа
грунтов 3

54375,78 774,86 6642,89 1023,77 46958,03 100,5

(101-9124) Пластмассовые материалы,
(шт.)

- - - - (П) -

(406-9225) Фильтрующие материалы, (м³) - - - - (П) -

Таблица 01-01-133. Устройство закрытого дренажа механизированным способом в
траншеях глубиной до 4 м

Измеритель: 1000 м дренажа
Устройство закрытого дренажа экскаваторами-дреноукладчиками мощностью 118 кВт (160 л.с.) из
пластмассовых труб диаметром:

01-01-133-01 до 10 см в траншеях глубиной
до 4 м, группа грунтов 1

46373,22 1018,89 29308,40 2239,60 16045,93 141,12

(406-9225) Фильтрующие материалы, (м³) - - - - (П) -
(407-9080) Грунт дренирующий, (м³) - - - - (П) -

01-01-133-02 до 10 см в траншеях глубиной
до 4 м, группа грунтов 2

50028,29 1067,40 32914,96 2425,47 16045,93 147,84

(406-9225) Фильтрующие материалы, (м³) - - - - (П) -
(407-9080) Грунт дренирующий, (м³) - - - - (П) -

01-01-133-03 до 10 см в траншеях глубиной
до 4 м, группа грунтов 3

58011,66 1199,31 40766,42 2833,94 16045,93 166,11

(406-9225) Фильтрующие материалы, (м³) - - - - (П) -
(407-9080) Грунт дренирующий, (м³) - - - - (П) -

01-01-133-04 свыше 10 см в траншеях
глубиной до 4 м, группа грунтов 1

71552,45 1226,17 37782,41 2767,78 32543,87 169,83

(406-9225) Фильтрующие материалы, (м³) - - - - (П) -
(407-9080) Грунт дренирующий, (м³) - - - - (П) -

01-01-133-05 свыше 10 см в траншеях
глубиной до 4 м, группа грунтов 2

76294,62 1290,29 42460,46 3009,90 32543,87 178,71

(406-9225) Фильтрующие материалы, (м³) - - - - (П) -
(407-9080) Грунт дренирующий, (м³) - - - - (П) -

01-01-133-06 свыше 10 см в траншеях
глубиной до 4 м, группа грунтов 3

86624,05 1447,47 52632,71 3539,20 32543,87 200,48

(406-9225) Фильтрующие материалы, (м³) - - - - (П) -
(407-9080) Грунт дренирующий, (м³) - - - - (П) -

Устройство закрытого дренажа экскаваторами-дреноукладчиками мощностью 79 кВт (108 л.с.) из
керамических труб диаметром:

01-01-133-07 до 10 см в траншеях глубиной
до 4 м, группа грунтов 1

52310,25 1543,54 21152,27 2252,26 29614,44 206,08

(406-9225) Фильтрующие материалы, (м³) - - - - (П) -
(407-9080) Грунт дренирующий, (м³) - - - - (П) -

01-01-133-08 до 10 см в траншеях глубиной
до 4 м, группа грунтов 2

55959,73 1660,98 24684,31 2543,09 29614,44 221,76

(406-9225) Фильтрующие материалы, (м³) - - - - (П) -
(407-9080) Грунт дренирующий, (м³) - - - - (П) -
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неучтенных
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1 2 3 4 5 6 7 8
01-01-133-09 до 10 см в траншеях глубиной

до 4 м, группа грунтов 3
61026,93 1938,19 29474,30 2938,57 29614,44 258,77

(406-9225) Фильтрующие материалы, (м³) - - - - (П) -
(407-9080) Грунт дренирующий, (м³) - - - - (П) -

01-01-133-10 свыше 10 см в траншеях
глубиной до 4 м, группа грунтов 1

80125,68 1795,80 26773,88 2740,82 51556,00 239,76

(406-9225) Фильтрующие материалы, (м³) - - - - (П) -
(407-9080) Грунт дренирующий, (м³) - - - - (П) -

01-01-133-11 свыше 10 см в траншеях
глубиной до 4 м, группа грунтов 2

84709,33 1995,34 31157,99 3102,45 51556,00 266,4

(406-9225) Фильтрующие материалы, (м³) - - - - (П) -
(407-9080) Грунт дренирующий, (м³) - - - - (П) -

01-01-133-12 свыше 10 см в траншеях
глубиной до 4 м, группа грунтов 3

90549,06 2264,98 36728,08 3558,78 51556,00 302,4

(406-9225) Фильтрующие материалы, (м³) - - - - (П) -
(407-9080) Грунт дренирующий, (м³) - - - - (П) -

Устройство закрытого дренажа экскаваторами-дреноукладчиками мощностью 118 кВт (160 л.с.) из
керамических труб диаметром до:

01-01-133-13 10 см в траншеях глубиной до
4 м, группа грунтов 1

62408,45 1551,93 31242,08 2343,08 29614,44 207,2

(406-9225) Фильтрующие материалы, (м³) - - - - (П) -
(407-9080) Грунт дренирующий, (м³) - - - - (П) -

01-01-133-14 10 см в траншеях глубиной до
4 м, группа грунтов 2

66115,68 1652,59 34848,65 2530,10 29614,44 220,64

(406-9225) Фильтрующие материалы, (м³) - - - - (П) -
(407-9080) Грунт дренирующий, (м³) - - - - (П) -

01-01-133-15 10 см в траншеях глубиной до
4 м, группа грунтов 3

74854,56 1997,43 43242,69 2964,81 29614,44 266,68

(406-9225) Фильтрующие материалы, (м³) - - - - (П) -
(407-9080) Грунт дренирующий, (м³) - - - - (П) -

01-01-133-16 свыше 10 см в траншеях
глубиной до 4 м, группа грунтов 1

91761,70 1829,06 38376,64 2799,79 51556,00 244,2

(406-9225) Фильтрующие материалы, (м³) - - - - (П) -
(407-9080) Грунт дренирующий, (м³) - - - - (П) -

01-01-133-17 свыше 10 см в траншеях
глубиной до 4 м, группа грунтов 2

96330,05 1878,94 42895,11 3034,65 51556,00 250,86

(406-9225) Фильтрующие материалы, (м³) - - - - (П) -
(407-9080) Грунт дренирующий, (м³) - - - - (П) -

01-01-133-18 свыше 10 см в траншеях
глубиной до 4 м, группа грунтов 3

106938,49 2264,98 53117,51 3563,86 51556,00 302,4

(406-9225) Фильтрующие материалы, (м³) - - - - (П) -
(407-9080) Грунт дренирующий, (м³) - - - - (П) -

Таблица 01-01-134. Устройство дренажа дреноукладчиками (бестраншейными) с
тягачами 118 кВт (160 л.с.) из пластмассовых труб

Измеритель: 1000 м дренажа
Устройство дренажа дреноукладчиками (бестраншейными) с тягачами 118 кВт (160 л.с.) из
пластмассовых труб, группа грунтов:

01-01-134-01 1 28740,06 127,44 5730,12 205,14 22882,50 15,91
(406-9225) Фильтрующие материалы, (м³) - - - - (П) -

01-01-134-02 2 29333,50 139,69 6311,31 226,20 22882,50 17,44
(406-9225) Фильтрующие материалы, (м³) - - - - (П) -

01-01-134-03 3 30017,37 154,51 6980,36 250,43 22882,50 19,29
(406-9225) Фильтрующие материалы, (м³) - - - - (П) -
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Таблица 01-01-135. Устройство дренажа дреноукладчиками (бестраншейными) с
тягачами 118 кВт (160 л.с.) из пластмассовых труб, предварительно
изолированных защитно-фильтрующим материалом

Измеритель: 1000 м дренажа
Устройство дренажа дреноукладчиками (бестраншейными) с тягачами 118 кВт (160 л.с.) из
пластмассовых труб, предварительно изолированных защитно-фильтрующим материалом, группа
грунтов:

01-01-135-01 1 33724,09 112,62 5115,13 182,87 28496,34 14,06
(406-9225) Фильтрующие материалы, (м³) - - - - (П) -

01-01-135-02 2 34181,49 123,99 5561,16 199,02 28496,34 15,48
(406-9225) Фильтрующие материалы, (м³) - - - - (П) -

01-01-135-03 3 34781,63 136,17 6149,12 220,32 28496,34 17
(406-9225) Фильтрующие материалы, (м³) - - - - (П) -

Таблица 01-01-136. Устройство кротового дренажа
Измеритель: 1000 м дренажа

01-01-136-01 Устройство кротового дренажа 61,25 0,00 61,25 8,64 0,00 0

Таблица 01-01-137. Устройство кротового дренажа на сланях
Измеритель: 1000 м дренажа

01-01-137-01 Устройство кротового дренажа на
сланях

75,51 0,00 75,51 10,66 0,00 0

Таблица 01-01-138. Глубокое рыхление дренируемых земель тракторными рыхлителями
Измеритель: 1 га
Глубокое рыхление дренируемых земель тракторными рыхлителями на тракторе мощностью:

01-01-138-01 59 кВт (80 л.с.), длина гона 200
м

248,11 0,00 248,11 33,98 0,00 0

01-01-138-02 59 кВт (80 л.с.), длина гона 600
м

188,46 0,00 188,46 25,81 0,00 0

01-01-138-03 59 кВт (80 л.с.), длина гона
свыше 600 м

162,53 0,00 162,53 22,26 0,00 0

01-01-138-04 79 кВт (108 л.с.), длина гона
200 м

229,80 0,00 229,80 28,80 0,00 0

01-01-138-05 79 кВт (108 л.с.), длина гона
600 м

169,33 0,00 169,33 21,22 0,00 0

01-01-138-06 79 кВт (108 л.с.), длина гона
свыше 600 м

150,18 0,00 150,18 18,82 0,00 0

01-01-138-07 158 кВт (215 л.с.), длина гона
200 м

339,32 0,00 339,32 20,59 0,00 0

01-01-138-08 158 кВт (215 л.с.), длина гона
600 м

256,05 0,00 256,05 15,53 0,00 0

01-01-138-09 158 кВт (215 л.с.), длина гона
свыше 600 м

206,09 0,00 206,09 12,50 0,00 0
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Подраздел 1.8. РАЗРАБОТКА ГРУНТА МЕТОДОМ
ГИДРОМЕХАНИЗАЦИИ

Таблица 01-01-144. Разработка грунта 2 группы гидромониторно-насосно-землесосными
установками

Измеритель: 1000 м³ грунта
Разработка грунта 2 группы гидромониторно-насосно-землесосными установками:

01-01-144-01 электрическими
стационарными
производительностью 80 м³/ч

5620,57 609,40 4400,87 426,41 610,30 76,08

01-01-144-02 электрическими
стационарными
производительностью 140 м³/ч

5003,55 415,99 3810,74 274,80 776,82 50,18

01-01-144-03 электрическими
стационарными
производительностью 200 м³/ч

5858,04 294,54 4807,60 192,17 755,90 35,53

01-01-144-04 электрическими
стационарными
производительностью 400 м³/ч

5385,95 131,02 4688,41 139,69 566,52 13,41

01-01-144-05 электрическими плавучими
производительностью 400 м³/ч

5764,23 131,02 5066,69 139,69 566,52 13,41

01-01-144-06 дизельными стационарными
производительностью 80 м³/ч

4210,11 609,40 2990,41 424,80 610,30 76,08

01-01-144-07 дизельными плавучими
производительностью 80 м³/ч

4704,63 609,40 3484,93 424,80 610,30 76,08

Таблица 01-01-145. Разработка грунта 2 группы плавучими землесосными снарядами
Измеритель: 1000 м³ грунта
Разработка грунта 2 группы плавучими землесосными снарядами:

01-01-145-01 дизельными
производительностью 80 м³/ч

7021,65 586,83 5795,10 854,14 639,72 69,12

01-01-145-02 дизельными
производительностью 140 м³/ч

8943,48 468,22 7361,74 791,15 1113,52 55,15

01-01-145-03 электрическими
производительностью 80 м³/ч

5794,86 533,26 4684,59 617,15 577,01 62,81

01-01-145-04 электрическими
производительностью 140 м³/ч

6640,52 425,69 5187,41 542,62 1027,42 50,14

01-01-145-05 электрическими
производительностью 200 м³/ч

8351,18 301,65 6425,74 610,31 1623,79 35,53

01-01-145-06 электрическими
производительностью 400 м³/ч

7705,88 149,85 6495,06 544,58 1060,97 17,65

01-01-145-07 электрическими
производительностью 600 м³/ч

7178,85 113,84 6123,67 360,92 941,34 12,32

01-01-145-08 оборудованными
эжектирующим устройством
производительностью 200 м³/ч

8482,70 298,45 6560,46 610,31 1623,79 35,53

01-01-145-09 оборудованными
эжектирующим устройством
производительностью 400 м³/ч

8242,13 148,26 7032,90 544,58 1060,97 17,65
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Таблица 01-01-146. Дополнительная транспортировка грунта 2 группы землесосными
станциями перекачки при работе совместно с плавучими
землесосными снарядами

Измеритель: 1000 м³ грунта
Дополнительная транспортировка грунта 2 группы стационарными землесосными станциями
перекачки при работе совместно с плавучими землесосными снарядами, производительность станций
перекачки:

01-01-146-01 80 м³/ч 3380,66 323,09 2621,68 533,89 435,89 33,07
01-01-146-02 140 м³/ч 3466,61 163,55 2493,75 294,81 809,31 16,74
01-01-146-03 200 м³/ч 3742,55 112,75 2556,61 233,74 1073,19 11,54
01-01-146-04 400 м³/ч 3693,48 51,88 3020,61 124,75 620,99 5,31
01-01-146-05 600 м³/ч 3892,45 46,90 3148,55 91,96 697,00 4,8

Дополнительная транспортировка грунта 2 группы плавучими землесосными станциями перекачки
при работе совместно с плавучими землесосными снарядами, производительность станций перекачки:

01-01-146-06 200 м³/ч 4260,77 114,02 2905,58 193,42 1241,17 11,67
01-01-146-07 400 м³/ч 4110,57 52,46 3437,12 109,71 620,99 5,37
01-01-146-08 600 м³/ч 4357,43 47,38 3613,05 86,31 697,00 4,85

Таблица 01-01-147. Дополнительная транспортировка грунта 2 группы землесосными
станциями перекачки при работе совместно с гидромониторно-
насосно-землесосными установками

Измеритель: 1000 м³ грунта
Дополнительная транспортировка грунта 2 группы стационарными землесосными станциями
перекачки при работе совместно с гидромониторно-насосно-землесосными установками,
производительность станций перекачки:

01-01-147-01 80 м³/ч 2234,99 228,52 1396,17 284,32 610,30 29,64
01-01-147-02 140 м³/ч 2280,32 129,91 1373,59 162,38 776,82 16,85
01-01-147-03 200 м³/ч 2198,74 91,44 1351,40 123,55 755,90 11,86
01-01-147-04 400 м³/ч 2273,53 63,99 1621,23 66,96 588,31 8,3

Дополнительная транспортировка грунта 2 группы плавучими землесосными станциями перекачки
при работе совместно с гидромониторно-насосно-землесосными установками, производительность
станций перекачки:

01-01-147-05 200 м³/ч 2382,46 92,29 1534,27 102,14 755,90 11,97
01-01-147-06 400 м³/ч 2490,49 64,61 1837,57 58,65 588,31 8,38

Таблица 01-01-148. Разработка грунта в каналах плавучими землесосными снарядами
производительностью 25 м³/час в отвал

Измеритель: 1000 м³ грунта
Разработка грунта в каналах плавучими землесосными снарядами производительностью 25 м³/час в
отвал:

01-01-148-01 с устройством обвалования,
группа грунтов 1 (пески)

2021,31 0,00 2021,31 1044,11 0,00 0

01-01-148-02 с устройством обвалования,
группа грунтов 2 (супеси)

3129,23 0,00 3129,23 1625,69 0,00 0

01-01-148-03 с устройством обвалования,
группа грунтов 3-4 (супеси,
суглинки)

5319,66 0,00 5319,66 2821,00 0,00 0

01-01-148-04 без устройства обвалования,
группа грунтов 1 (пески)

1025,93 0,00 1025,93 922,40 0,00 0

01-01-148-05 без устройства обвалования,
группа грунтов 2 (супеси)

1590,40 0,00 1590,40 1429,90 0,00 0

01-01-148-06 без устройства обвалования,
группа грунтов 3-4 (супеси,
суглинки)

2760,53 0,00 2760,53 2481,95 0,00 0
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Таблица 01-01-149. Вспомогательные работы при разработке и укладке грунта
гидромониторно-насосно-землесосными установками

Измеритель: 1000 м³ грунта
Вспомогательные работы при разработке и укладке грунта гидромониторно-насосно-землесосными
установками безэстакадным способом в профильное сооружение, в отвал с устройством обвалования и в
штабель, производительность установки (по грунту):

01-01-149-01 80 м³/ч 5921,08 951,61 1270,33 119,33 3699,14 136,53
01-01-149-02 200 м³/ч 3831,80 819,67 1149,84 99,45 1862,29 117,6
01-01-149-03 400 м³/ч 3788,91 140,25 1914,25 225,21 1734,41 18,43

Вспомогательные работы при разработке и укладке грунта гидромониторно-насосно-землесосными
установками безэстакадным способом при одностороннем намыве, производительность установки (по
грунту):

01-01-149-04 200 м³/ч 2171,69 694,77 988,77 82,91 488,15 99,68
01-01-149-05 400 м³/ч 1347,26 87,82 1101,57 120,76 157,87 11,54

Вспомогательные работы при разработке и укладке грунта гидромониторно-насосно-землесосными
установками безэстакадным способом в водоем, в отвал без устройства обвалования, намыв под воду,
производительность установки (по грунту):

01-01-149-06 200 м³/ч 1148,62 587,85 290,92 24,12 269,85 84,34
01-01-149-07 400 м³/ч 971,40 81,73 828,15 96,45 61,52 10,74

Вспомогательные работы при разработке и укладке грунта гидромониторно-насосно-землесосными
установками послойно-грунтоопорным способом и методом набивки гребня в профильное сооружение, в
отвал с устройством обвалования и в штабель, производительность установки (по грунту):

01-01-149-08 200 м³/ч 3902,34 944,57 1295,01 111,27 1662,76 135,52
01-01-149-09 400 м³/ч 3991,76 220,75 1740,33 193,06 2030,68 29,75

Вспомогательные работы при разработке и укладке грунта гидромониторно-насосно-землесосными
установками послойно-грунтоопорным способом и методом набивки гребня при одностороннем намыве,
производительность установки (по грунту):

01-01-149-10 200 м³/ч 1803,92 320,80 1124,29 94,53 358,83 38,19
01-01-149-11 400 м³/ч 799,89 90,13 530,98 59,58 178,78 11,54

Таблица 01-01-150. Вспомогательные работы при разработке и укладке грунта
плавучими землесосными снарядами

Измеритель: 1000 м³ грунта
Вспомогательные работы при разработке и укладке грунта плавучими землесосными снарядами
безэстакадным способом в профильное сооружение, в отвал с устройством обвалования и в штабель,
производительность землесосных снарядов (по грунту):

01-01-150-01 80 м³/ч 4371,15 421,22 1202,38 115,13 2747,55 58,83
01-01-150-02 200 м³/ч 3360,67 303,42 1260,17 108,18 1797,08 40,51
01-01-150-03 600 м³/ч 4412,54 138,42 1326,65 107,44 2947,47 18,48

Вспомогательные работы при разработке и укладке грунта плавучими землесосными снарядами
безэстакадным способом при одностороннем намыве, производительность землесосных снарядов (по
грунту):

01-01-150-04 80 м³/ч 1360,56 118,38 1001,72 83,38 240,46 15,68
01-01-150-05 200 м³/ч 1627,34 174,24 1147,01 94,23 306,09 22,31
01-01-150-06 600 м³/ч 1153,02 63,06 987,93 68,97 102,03 8,65

Вспомогательные работы при разработке и укладке грунта плавучими землесосными станциями
безэстакадным способом в водоем, в отвал без устройства обвалования, намыв под воду,
производительность землесосных снарядов (по грунту):

01-01-150-07 80 м³/ч 586,47 50,74 360,47 28,35 175,26 6,72
01-01-150-08 200 м³/ч 647,39 56,15 483,89 35,92 107,35 7,19
01-01-150-09 600 м³/ч 795,40 60,94 661,33 32,23 73,13 8,36

Вспомогательные работы при разработке и укладке грунта плавучими землесосными снарядами
послойно-грунтоопорным способом и методом набивки гребня в профильное сооружение, в отвал с
устройством обвалования и в штабель, производительность землесосных снарядов (по грунту):

01-01-150-10 80 м³/ч 5031,72 541,79 1788,25 159,99 2701,68 75,04
01-01-150-11 200 м³/ч 4602,18 512,42 2422,54 183,30 1667,22 67,87
01-01-150-12 600 м³/ч 9691,79 267,98 6005,21 288,55 3418,60 36,41
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Вспомогательные работы при разработке и укладке грунта плавучими землесосными снарядами
послойно-грунтоопорным способом и методом набивки гребня при одностороннем намыве,
производительность землесосных снарядов (по грунту):

01-01-150-13 80 м³/ч 1453,02 234,89 1009,89 89,39 208,24 31,36
01-01-150-14 200 м³/ч 2691,70 295,50 2225,39 163,59 170,81 38,83
01-01-150-15 600 м³/ч 1249,34 122,69 1006,44 62,78 120,21 16,83

Таблица 01-01-151. Укладка трубопроводов из стальных толстостенных труб
Измеритель: 100 м трубопровода
Укладка трубопроводов из стальных толстостенных труб при электросварном соединении, диаметр
труб:

01-01-151-01 150 мм 23086,37 563,60 859,11 51,87 21663,66 74,06
01-01-151-02 200 мм 33912,69 661,08 959,55 58,29 32292,06 86,87
01-01-151-03 250 мм 46041,34 763,13 1102,62 65,97 44175,59 100,28
01-01-151-04 300 мм 54673,20 857,11 1293,13 78,69 52522,96 112,63
01-01-151-05 400 мм 88306,45 1145,15 1609,89 98,49 85551,41 150,48
01-01-151-06 500 мм 140608,66 1474,82 1999,28 125,77 137134,56 193,8
01-01-151-07 600 мм 197882,65 2108,12 2259,09 142,36 193515,44 277,02
01-01-151-08 700 мм 224213,79 2519,59 3541,83 237,97 218152,37 331,09
01-01-151-09 800 мм 245333,50 2786,17 4087,27 250,77 238460,06 366,12
01-01-151-10 900 мм 276079,97 3069,95 4549,34 279,25 268460,68 403,41
01-01-151-11 Укладка трубопроводов из

стальных толстостенных труб при
быстроразъемном соединении,
диаметр труб 400 мм

92670,51 1116,56 1402,88 98,49 90151,07 150,48

Таблица 01-01-152. Укладка трубопроводов из стальных тонкостенных труб
Измеритель: 100 м трубопровода
Укладка трубопроводов из стальных тонкостенных труб при электросварном соединении, диаметр труб:

01-01-152-01 300 мм 36077,81 798,14 1340,12 87,68 33939,55 104,88
01-01-152-02 400 мм 63600,15 1049,72 1671,19 110,13 60879,24 137,94
01-01-152-03 500 мм 100511,24 1231,91 1931,90 127,16 97347,43 161,88
01-01-152-04 600 мм 118708,39 1483,49 2121,13 139,73 115103,77 194,94
01-01-152-05 700 мм 136128,49 1685,46 3394,09 237,97 131048,94 221,48
01-01-152-06 800 мм 148005,50 1831,65 3907,42 250,77 142266,43 240,69
01-01-152-07 Укладка трубопроводов из

стальных тонкостенных труб при
быстроразъемном соединении,
диаметр труб 400 мм

69573,50 1184,90 1552,62 110,13 66835,98 137,94

Таблица 01-01-153. Укладка трубопроводов из стальных толстостенных труб (соединение
труб фланцевое)

Измеритель: 100 м пульпопровода
Укладка трубопроводов из стальных толстостенных труб (соединение труб фланцевое) диаметром:

01-01-153-01 150 мм 25287,93 643,84 1061,53 61,95 23582,56 85,96
01-01-153-02 200 мм 36487,61 761,66 1248,37 72,45 34477,58 101,69
01-01-153-03 250 мм 49350,10 842,77 1404,11 80,14 47103,22 112,52
01-01-153-04 300 мм 58548,22 999,02 1745,75 104,02 55803,45 133,38
01-01-153-05 400 мм 94607,43 1314,94 2205,12 132,65 91087,37 175,56
01-01-153-06 500 мм 151688,95 1699,18 2669,87 153,55 147319,90 226,86
01-01-153-07 600 мм 215069,49 2407,89 3262,74 176,40 209398,86 321,48

Таблица 01-01-154. Укладка трубопроводов из стальных тонкостенных труб (соединение
труб фланцевое)

Измеритель: 100 м трубопровода
Укладка трубопроводов из стальных тонкостенных труб (соединение труб фланцевое) диаметром:

01-01-154-01 300 мм 40266,79 981,20 1869,79 119,79 37415,80 129,96
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01-01-154-02 400 мм 70509,92 1288,26 2445,27 154,43 66776,39 170,63
01-01-154-03 500 мм 109657,04 1557,87 2710,75 173,78 105388,42 206,34
01-01-154-04 600 мм 130701,03 1723,36 3023,90 197,56 125953,77 228,26

Таблица 01-01-155. Укладка трубопроводов из стальных труб (соединение стыков
раструбное)

Измеритель: 100 м трубопровода
Укладка трубопроводов из стальных толстостенных труб (соединение стыков раструбное) диаметром:

01-01-155-01 400 мм 105273,54 929,03 854,85 47,54 103489,66 122,08
01-01-155-02 500 мм 170811,33 1261,43 1107,99 62,17 168441,91 165,76
01-01-155-03 600 мм 242375,50 1823,96 1492,60 76,35 239058,94 239,68
01-01-155-04 700 мм 277981,44 2088,18 1797,99 93,26 274095,27 274,4

Укладка трубопроводов из стальных тонкостенных труб (соединение стыков раструбное) диаметром:
01-01-155-05 400 мм 85785,68 829,83 912,53 59,27 84043,32 107,63
01-01-155-06 500 мм 130912,14 984,41 957,01 61,79 128970,72 127,68
01-01-155-07 600 мм 152176,83 1148,48 1178,56 76,86 149849,79 148,96
01-01-155-08 700 мм 190666,56 1424,81 1465,78 93,01 187775,97 184,8

Раздел 2. ДРУГИЕ ВИДЫ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ, ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ,
СОПУТСТВУЮЩИЕ И УКРЕПИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Подраздел 2.1. УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА

Таблица 01-02-001. Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25
т

Измеритель: 1000 м³ уплотненного грунта
Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному
следу при толщине слоя:

01-02-001-01 25 см 1454,32 0,00 1454,32 205,33 0,00 0
01-02-001-02 30 см 1299,63 0,00 1299,63 183,29 0,00 0
01-02-001-03 40 см 986,59 0,00 986,59 138,87 0,00 0
01-02-001-04 45 см 830,28 0,00 830,28 116,58 0,00 0
01-02-001-05 50 см 673,97 0,00 673,97 94,29 0,00 0
01-02-001-06 60 см 360,93 0,00 360,93 49,83 0,00 0

На каждый последующий проход по одному следу добавлять:
01-02-001-07 к расценке 01-02-001-01 186,17 0,00 186,17 19,07 0,00 0
01-02-001-08 к расценке 01-02-001-02 170,14 0,00 170,14 17,43 0,00 0
01-02-001-09 к расценке 01-02-001-03 136,85 0,00 136,85 14,02 0,00 0
01-02-001-10 к расценке 01-02-001-04 120,82 0,00 120,82 12,38 0,00 0
01-02-001-11 к расценке 01-02-001-05 104,80 0,00 104,80 10,74 0,00 0
01-02-001-12 к расценке 01-02-001-06 71,51 0,00 71,51 7,33 0,00 0

Таблица 01-02-002. Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками 8 т
Измеритель: 1000 м³ уплотненного грунта
Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками 8 т на первый проход по одному следу при
толщине слоя:

01-02-002-01 10 см 2630,89 0,00 2630,89 382,60 0,00 0
01-02-002-02 15 см 2250,24 0,00 2250,24 327,23 0,00 0
01-02-002-03 20 см 1872,01 0,00 1872,01 272,21 0,00 0

На каждый последующий проход по одному следу добавлять:
01-02-002-04 к расценке 01-02-002-01 431,58 0,00 431,58 59,49 0,00 0
01-02-002-05 к расценке 01-02-002-02 370,19 0,00 370,19 51,03 0,00 0
01-02-002-06 к расценке 01-02-002-03 61,39 0,00 61,39 8,46 0,00 0

ТЕ
РР

ИТ
ОР

ИА
ЛЬ

НЫ
Е 

СМ
ЕТ

НЫ
Е 

НО
РМ

АТ
ИВ

Ы



ТЕР-2001 Республика Крым. Часть 1. «Земляные работы»

59

Номера
расценок

Наименование и характеристика
строительных работ и конструкций Прямые

затраты,
руб.

В том числе, руб.
Затраты

труда
рабочих,
чел.-ч.

оплата
труда

рабочих

эксплуатация машин материалы

Коды
неучтенных
материалов

Наименование и характеристика
неучтенных расценками материалов,

единица измерения
всего

в т.ч.
оплата
труда

машинистов

расход
неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8

Таблица 01-02-003. Уплотнение грунта вибрационными катками 2,2 т
Измеритель: 1000 м³ уплотненного грунта
Уплотнение грунта вибрационными катками 2,2 т на первый проход по одному следу при толщине слоя:

01-02-003-01 25 см 1104,48 0,00 1104,48 169,90 0,00 0
01-02-003-02 30 см 1007,26 0,00 1007,26 154,77 0,00 0
01-02-003-03 35 см 908,43 0,00 908,43 139,53 0,00 0
01-02-003-04 40 см 809,96 0,00 809,96 124,37 0,00 0
01-02-003-05 50 см 611,49 0,00 611,49 93,64 0,00 0
01-02-003-06 60 см 413,83 0,00 413,83 63,09 0,00 0

На каждый последующий проход по одному следу добавлять:
01-02-003-07 к расценке 01-02-003-01 84,63 0,00 84,63 20,11 0,00 0
01-02-003-08 к расценке 01-02-003-02 76,10 0,00 76,10 18,08 0,00 0
01-02-003-09 к расценке 01-02-003-03 67,56 0,00 67,56 16,05 0,00 0
01-02-003-10 к расценке 01-02-003-04 59,39 0,00 59,39 14,11 0,00 0
01-02-003-11 к расценке 01-02-003-05 42,32 0,00 42,32 10,05 0,00 0
01-02-003-12 к расценке 01-02-003-06 25,24 0,00 25,24 6,00 0,00 0

Уплотнение грунта вибрационными катками 2,2 т типа "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG" на первый
проход по одному следу при толщине:

01-02-003-13 25 см 1063,86 0,00 1063,86 157,12 0,00 0
01-02-003-14 30 см 968,54 0,00 968,54 143,03 0,00 0
01-02-003-15 35 см 873,19 0,00 873,19 128,94 0,00 0
01-02-003-16 40 см 775,42 0,00 775,42 114,49 0,00 0
01-02-003-17 50 см 583,94 0,00 583,94 86,20 0,00 0
01-02-003-18 60 см 427,76 0,00 427,76 63,11 0,00 0

На каждый последующий проход по одному следу добавлять:
01-02-003-19 к расценке 01-02-003-13 157,69 0,00 157,69 24,04 0,00 0
01-02-003-20 к расценке 01-02-003-14 141,38 0,00 141,38 21,55 0,00 0
01-02-003-21 к расценке 01-02-003-15 125,84 0,00 125,84 19,18 0,00 0
01-02-003-22 к расценке 01-02-003-16 110,31 0,00 110,31 16,81 0,00 0
01-02-003-23 к расценке 01-02-003-17 78,46 0,00 78,46 11,96 0,00 0
01-02-003-24 к расценке 01-02-003-18 51,27 0,00 51,27 7,81 0,00 0

Таблица 01-02-004. Уплотнение грунта грунтоуплотняющими машинами со свободно
падающими плитами

Измеритель: 1000 м³ уплотненного грунта
Уплотнение грунта грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами при толщине
уплотняемого слоя:

01-02-004-01 30 см 3682,95 0,00 3682,95 227,81 0,00 0
01-02-004-02 40 см 3384,78 0,00 3384,78 209,31 0,00 0
01-02-004-03 50 см 3065,79 0,00 3065,79 189,67 0,00 0
01-02-004-04 60 см 2746,79 0,00 2746,79 170,02 0,00 0
01-02-004-05 80 см 2133,42 0,00 2133,42 132,09 0,00 0
01-02-004-06 100 см 1512,47 0,00 1512,47 93,83 0,00 0

Таблица 01-02-005. Уплотнение грунта пневматическими трамбовками
Измеритель: 100 м³ уплотненного грунта
Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов:

01-02-005-01 1-2 378,99 95,35 283,64 26,81 0,00 12,53
01-02-005-02 3-4 452,52 113,85 338,67 32,02 0,00 14,96

Таблица 01-02-006. Полив водой уплотняемого грунта насыпей
Измеритель: 1000 м³ уплотненного грунта

01-02-006-01 Полив водой уплотняемого грунта
насыпей

1994,71 89,30 1661,41 140,91 244,00 13,91
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Таблица 01-02-007. Уплотнение грунта оснований под полы промышленных цехов
Измеритель: 100 м² уплотненной площади основания

01-02-007-01 Уплотнение грунта оснований под
полы промышленных цехов

61,16 0,00 61,16 8,21 0,00 0

01-02-007-02 Уплотнение грунта оснований под
полы промышленных цехов
катками дорожными
самоходными типа "DYNAPAC",
"HAMM", "BOMAG", 8 т

109,30 0,00 109,30 8,41 0,00 0

Таблица 01-02-008. Полив водой основания под полы промышленных цехов
Измеритель: 100 м² уплотненной площади основания

01-02-008-01 Полив водой основания под полы
промышленных цехов

44,04 39,16 0,00 0,00 4,88 6,1

Таблица 01-02-009. Уплотнение грунта под основание здания трамбующими плитами
Измеритель: 1000 м² уплотненной поверхности основания
Уплотнение грунта под основание здания трамбующими плитами в котлованах с площадью дна:

01-02-009-01 свыше 100 м² при 6-9 ударах
по одному следу, диаметр
трамбовки 1,5 м

9957,54 406,36 8052,94 800,15 1498,24 60,65

01-02-009-02 свыше 100 м² при 6-9 ударах
по одному следу, диаметр
трамбовки 2 м

7124,68 402,94 5223,50 512,77 1498,24 60,14

01-02-009-03 свыше 100 м² при 10-14 ударах
по одному следу, диаметр
трамбовки 1,5 м

13391,05 406,36 11486,45 1149,83 1498,24 60,65

01-02-009-04 свыше 100 м² при 10-14 ударах
по одному следу, диаметр
трамбовки 2 м

9198,75 402,94 7297,57 723,49 1498,24 60,14

01-02-009-05 менее 100 м² при 6-9 ударах по
одному следу, диаметр трамбовки
1,5 м

10837,92 847,95 8491,73 845,41 1498,24 126,56

01-02-009-06 менее 100 м² при 6-9 ударах по
одному следу, диаметр трамбовки
2 м

7826,91 847,95 5480,72 538,68 1498,24 126,56

01-02-009-07 менее 100 м² при 10-14 ударах
по одному следу, диаметр
трамбовки 1,5 м

14487,91 847,95 12141,72 1216,68 1498,24 126,56

01-02-009-08 менее 100 м² при 10-14 ударах
по одному следу, диаметр
трамбовки 2 м

10042,98 847,95 7696,79 763,94 1498,24 126,56

Таблица 01-02-010. Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом
послойной укатки

Измеритель: 1000 м³ грунтовой подушки
01-02-010-01 Устройство грунтовых подушек

на просадочных грунтах методом
послойной укатки

8232,42 13,41 8209,25 1115,52 9,76 2,02

Таблица 01-02-011. Устройство непросадочного основания из грунтоцементной смеси с
послойным трамбованием

Измеритель: 1 м³
01-02-011-01 Устройство непросадочного

основания из грунтоцементной
смеси с послойным трамбованием

167,78 9,20 21,64 1,32 136,94 1,32
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Подраздел 2.2. НАСЫПИ НА БОЛОТАХ

Таблица 01-02-017. Удаление растительно-корневого покрова и торфа
Измеритель: 1000 м³ грунта
Удаление растительно-корневого покрова и торфа:

01-02-017-01 в траншеях на болотах 1 типа 15092,48 4510,72 5503,43 580,99 5078,33 657,54
01-02-017-02 в траншеях на болотах 2 типа 13345,13 691,94 4642,77 460,46 8010,42 96,64
01-02-017-03 в продольных водоотводных

канавах
31749,28 4523,69 8116,44 807,84 19109,15 631,8

01-02-017-04 в канавах торфоприемников 25274,83 707,87 6724,24 657,71 17842,72 101,56

Таблица 01-02-018. Устройство прорези на болотах
Измеритель: 1000 м прорези

01-02-018-01 Устройство прорези на болотах 2323,78 0,00 2323,78 272,44 0,00 0

Таблица 01-02-019. Перемещение грунта автомобилями-самосвалами для отсыпки
насыпей в пределах болота

Измеритель: 1000 м³ грунта
Перемещение грунта автомобилями-самосвалами для отсыпки насыпей в пределах болота на
расстояние до 0,25 км, группа грунтов:

01-02-019-01 1 12371,18 174,81 7663,16 278,12 4533,21 25,08
01-02-019-02 2-3 13805,22 218,51 8608,97 331,05 4977,74 31,35
01-02-019-03 4 16441,71 350,45 10737,35 470,40 5353,91 50,28
01-02-019-04 6 22501,94 531,53 14678,50 683,64 7291,91 76,26

При перемещении грунта на каждые последующие 0,25 км добавлять:
01-02-019-05 к расценке 01-02-019-01 3282,12 87,40 1768,89 54,35 1425,83 12,54
01-02-019-06 к расценке 01-02-019-02 3715,61 109,64 1951,18 62,63 1654,79 15,73
01-02-019-07 к расценке 01-02-019-03 4444,27 174,04 2359,72 84,42 1910,51 24,97
01-02-019-08 к расценке 01-02-019-04 5833,46 263,74 3107,62 114,02 2462,10 37,84

Таблица 01-02-020. Обкатка насыпей на болотах
Измеритель: 1 км насыпи
Обкатка насыпей на болотах на первый километр, группа грунтов:

01-02-020-01 1 9395,41 3668,08 5727,33 303,15 0,00 517,36
01-02-020-02 2-3 10233,86 4145,10 6088,76 349,59 0,00 584,64

При обкатке насыпей на каждый последующий 1 км добавлять:
01-02-020-03 к расценке 01-02-020-01 6743,36 3668,08 3075,28 222,06 0,00 517,36
01-02-020-04 к расценке 01-02-020-02 7649,27 4145,10 3504,17 270,75 0,00 584,64

Таблица 01-02-021. Контрольное бурение насыпей на болотах
Измеритель: 1000 м³ грунта в насыпи
Контрольное бурение насыпей на болотах, группа грунтов:

01-02-021-01 1 1287,56 164,32 1123,24 0,00 0,00 21,04
01-02-021-02 2-3 1843,66 243,44 1600,22 0,00 0,00 31,17
01-02-021-03 4 2284,71 318,41 1966,30 0,00 0,00 40,77
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Подраздел 2.3. СОПУТСТВУЮЩИЕ РАБОТЫ

Таблица 01-02-027. Планировка площадей, откосов, полотна выемок и насыпей
Измеритель: 1000 м² спланированной площади
Планировка площадей:

01-02-027-01 механизированным способом,
группа грунтов 1

93,76 0,00 93,76 11,13 0,00 0

01-02-027-02 механизированным способом,
группа грунтов 2

108,50 0,00 108,50 13,02 0,00 0

01-02-027-03 механизированным способом,
группа грунтов 3

143,63 0,00 143,63 17,64 0,00 0

01-02-027-04 ручным способом, группа
грунтов 1

761,00 761,00 0,00 0,00 0,00 100

01-02-027-05 ручным способом, группа
грунтов 2

936,03 936,03 0,00 0,00 0,00 123

01-02-027-06 ручным способом, группа
грунтов 3

1240,43 1240,43 0,00 0,00 0,00 163

01-02-027-07 ручным способом, группа
грунтов 4

1582,88 1582,88 0,00 0,00 0,00 208

Планировка откосов и полотна:
01-02-027-08 выемок механизированным

способом, группа грунтов 1
767,93 450,50 317,43 33,27 0,00 65,67

01-02-027-09 выемок механизированным
способом, группа грунтов 2

912,32 571,16 341,16 35,88 0,00 83,26

01-02-027-10 выемок механизированным
способом, группа грунтов 3

1323,60 843,51 480,09 49,96 0,00 122,96

01-02-027-11 насыпей механизированным
способом, группа грунтов 1

500,82 195,49 305,33 30,67 0,00 26,1

01-02-027-12 насыпей механизированным
способом, группа грунтов 2

556,73 220,07 336,66 33,98 0,00 32,08

01-02-027-13 насыпей механизированным
способом, группа грунтов 3

691,11 277,62 413,49 41,68 0,00 40,47

Планировка откосов:
01-02-027-14 выемок экскаватором-

планировщиком, группа грунтов 1
1335,01 802,62 532,39 109,16 0,00 117

01-02-027-15 выемок экскаватором-
планировщиком, группа грунтов 2

1560,59 1019,33 541,26 110,38 0,00 148,59

01-02-027-16 выемок экскаватором-
планировщиком, группа грунтов 3

2038,16 1492,87 545,29 111,03 0,00 217,62

01-02-027-17 насыпей экскаватором-
планировщиком, группа грунтов 1

1005,22 453,45 551,77 114,38 0,00 66,1

01-02-027-18 насыпей экскаватором-
планировщиком, группа грунтов 2

1123,29 555,39 567,90 116,80 0,00 80,96

01-02-027-19 насыпей экскаватором-
планировщиком, группа грунтов 3

1309,57 723,94 585,63 119,45 0,00 105,53

Таблица 01-02-028. Отделка земляного полотна железнодорожного пути широкой колеи
путевым стругом перед сдачей в постоянную эксплуатацию

Измеритель: 1 км бровки полотна
Отделка земляного полотна железнодорожного пути широкой колеи путевым стругом перед сдачей в
постоянную эксплуатацию:

01-02-028-01 очистка кюветов, срезка и
планировка обочин в выемках

4249,11 465,53 3783,58 199,40 0,00 65,66

01-02-028-02 срезка и планировка обочин на
насыпях

2181,98 264,81 1917,17 100,78 0,00 37,35
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Таблица 01-02-029. Устройство уступов по откосам насыпей
Измеритель: 100 м³ грунта уступа
Устройство уступов по откосам насыпей, группа грунтов:

01-02-029-01 1 679,17 602,58 76,59 11,25 0,00 90,75
01-02-029-02 2 1073,01 971,43 101,58 14,92 0,00 146,3
01-02-029-03 3 1704,19 1570,36 133,83 19,65 0,00 236,5

Таблица 01-02-030. Устройство уступов в основании насыпей
Измеритель: 100 м² основания насыпи
Устройство уступов в основании насыпей, группа грунтов:

01-02-030-01 1 240,67 197,94 42,73 6,28 0,00 29,81
01-02-030-02 2 320,96 270,98 49,98 7,34 0,00 40,81
01-02-030-03 3 427,47 371,04 56,43 8,29 0,00 55,88

Таблица 01-02-031. Бурение ям бурильно-крановыми машинами
Измеритель: 100 ям
Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами:

01-02-031-01 на тракторе, группа грунтов 1 2699,49 116,40 2583,09 184,47 0,00 16,7
01-02-031-02 на тракторе, группа грунтов 2 3663,61 158,50 3505,11 250,31 0,00 22,74
01-02-031-03 на автомобиле, группа грунтов

1
1825,08 70,82 1754,26 111,84 0,00 10,16

01-02-031-04 на автомобиле, группа грунтов
2

2742,09 105,94 2636,15 168,06 0,00 15,2

Таблица 01-02-032. Рыхление грунта бульдозерами-рыхлителями мощностью 79; 121; 132
кВт (108; 165; 180 л.с.)

Измеритель: 1000 м³ грунта
Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями мощностью:

01-02-032-01 79 кВт (108 л.с.), глубина
рыхления до 0,35 м, длина
разрыхляемого участка до 100 м

209,15 0,00 209,15 28,04 0,00 0

01-02-032-02 79 кВт (108 л.с.), глубина
рыхления до 0,35 м, длина
разрыхляемого участка до 200 м

179,94 0,00 179,94 24,12 0,00 0

01-02-032-03 79 кВт (108 л.с.), глубина
рыхления до 0,35 м, длина
разрыхляемого участка свыше 200
м

145,08 0,00 145,08 19,45 0,00 0

01-02-032-04 121 кВт (165 л.с.), глубина
рыхления до 0,35 м, длина
разрыхляемого участка до 100 м

164,43 0,00 164,43 15,28 0,00 0

01-02-032-05 121 кВт (165 л.с.), глубина
рыхления до 0,35 м, длина
разрыхляемого участка до 200 м

141,33 0,00 141,33 13,14 0,00 0

01-02-032-06 121 кВт (165 л.с.), глубина
рыхления до 0,35 м, длина
разрыхляемого участка свыше 200
м

130,45 0,00 130,45 12,12 0,00 0

01-02-032-07 132 кВт (180 л.с.), глубина
рыхления до 0,5 м, длина
разрыхляемого участка до 100 м

148,81 0,00 148,81 12,63 0,00 0

01-02-032-08 132 кВт (180 л.с.), глубина
рыхления до 0,5 м, длина
разрыхляемого участка до 200 м

130,95 0,00 130,95 11,11 0,00 0
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01-02-032-09 132 кВт (180 л.с.), глубина

рыхления до 0,5 м, длина
разрыхляемого участка свыше 200
м

96,73 0,00 96,73 8,21 0,00 0

Таблица 01-02-033. Засыпка пазух котлованов спецсооружений дренирующим песком
Измеритель: 10 м³

01-02-033-01 Засыпка пазух котлованов
спецсооружений дренирующим
песком

1736,33 86,22 83,31 8,84 1566,80 13,43

Подраздел 2.4. УКРЕПЛЕНИЕ ОТКОСОВ ЗЕМЛЯНЫХ СООРУЖЕНИЙ

Таблица 01-02-035. Укрепление откосов насыпных сооружений, конусов мостов и
путепроводов геоячейками типа "ПРУДОН- 494" с заполнением
торфопесчаной смесью

Измеритель: 1000 м² укрепляемой поверхности
Укрепление откосов насыпных сооружений, конусов мостов и путепроводов геоячейками типа
"ПРУДОН- 494" с заполнением торфопесчаной смесью, высотой ячеек:

01-02-035-01 10 см 146848,57 1629,04 731,95 54,69 144487,58 227,52
01-02-035-02 15 см 184148,58 1873,92 777,29 57,52 181497,37 261,72

Таблица 01-02-036. Укрепление откосов насыпных сооружений, конусов мостов и
путепроводов геоячейками типа "ПРУДОН- 494" с заполнением
щебнем

Измеритель: 1000 м² укрепляемой поверхности
Укрепление откосов насыпных сооружений, конусов мостов и путепроводов геоячейками типа
"ПРУДОН- 494" с заполнением щебнем, с высотой ячеек:

01-02-036-01 10 см 118036,51 2012,60 1213,72 95,32 114810,19 281,09
(408-9080) Щебень, (м³) - - - - (195) -

01-02-036-02 15 см 145613,66 2334,16 1354,83 106,18 141924,67 326
(408-9080) Щебень, (м³) - - - - (260) -

Таблица 01-02-037. Укрепление откосов насыпных сооружений, конусов мостов и
путепроводов геоячейками типа "ПРУДОН- 494" с заполнением
растительным грунтом с посевом трав

Измеритель: 1000 м² укрепляемой поверхности
Укрепление откосов насыпных сооружений, конусов мостов и путепроводов геоячейками типа
"ПРУДОН- 494" с заполнением растительным грунтом с посевом трав,высотой ячеек:

01-02-037-01 10 см 140116,32 1592,17 509,12 37,10 138015,03 222,37
(414-9260) Семена трав, (кг) - - - - (20) -

01-02-037-02 15 см 175264,58 1855,51 549,90 39,45 172859,17 259,15
(414-9260) Семена трав, (кг) - - - - (20) -

Таблица 01-02-038. Укрепление откосов насыпных сооружений, конусов мостов и
путепроводов геоячейками типа "ПРУДОН- 494" с заполнением
бетоном

Измеритель: 1000 м² укрепляемой поверхности
укрепление откосов насыпных сооружений, конусов мостов и путепроводов геоячейками типа
"ПРУДОН- 494" с заполнением бетоном, высотой ячеек:

01-02-038-01 10 см 117732,12 823,70 2110,43 97,80 114797,99 112,99
(401-9021) Бетон, (м³) - - - - (102) -

01-02-038-02 15 см 145797,31 881,80 3011,58 135,49 141903,93 120,96
(401-9021) Бетон, (м³) - - - - (153) -
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Таблица 01-02-039. Укрепление бровки откосов земляных сооружений дерновой лентой
Измеритель: 100 м бровки

01-02-039-01 Укрепление бровки откосов
земляных сооружений дерновой
лентой

738,26 111,82 0,29 0,00 626,15 16,3

Таблица 01-02-040. Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав
Измеритель: 100 м²
Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав:

01-02-040-01 с подсыпкой растительной
земли вручную

1991,21 235,39 1,83 0,00 1753,99 33,2

(414-9260) Семена трав, (кг) - - - - (1,2) -
01-02-040-02 механизированным способом 2346,83 0,00 303,68 30,06 2043,15 0
(414-9260) Семена трав, (кг) - - - - (2,7) -

Таблица 01-02-041. Полив посевов трав водой
Измеритель: 100 м²

01-02-041-01 Полив посевов трав водой 258,16 11,62 234,10 19,85 12,44 1,81

Таблица 01-02-042. Укрепление откосов земляных сооружений гидропосевом
Измеритель: 1000 м²
Укрепление откосов земляных сооружений гидропосевом при работе:

01-02-042-01 «с пути» с
транспортированием до 10 км

6790,28 50,98 2896,60 241,76 3842,70 7,12

(414-9260) Семена трав, (кг) - - - - (58,8) -
01-02-042-02 на каждые последующие 5 км

добавлять к расценке 01-02-042-
01

359,92 3,22 356,70 22,42 0,00 0,45

01-02-042-03 «с поля» с
транспортированием до 5 км

5364,50 52,65 1469,15 146,46 3842,70 7,49

(414-9260) Семена трав, (кг) - - - - (58,8) -
01-02-042-04 на каждые последующие 5 км

добавлять к расценке 01-02-042-
03

141,25 3,09 138,16 11,84 0,00 0,44

Таблица 01-02-043. Мощение откосов насыпи, дна и откосов кюветов
Измеритель: 100 м² мощения
Мощение откосов насыпи:

01-02-043-01 одиночное, толщина слоя
камня 0,15 м

6160,26 1359,00 5,23 0,00 4796,03 180

01-02-043-02 одиночное, толщина слоя
камня 0,2 м

7719,63 1600,60 6,67 0,00 6112,36 212

01-02-043-03 одиночное, толщина слоя
камня 0,25 м

9526,95 1887,50 8,30 0,00 7631,15 250

01-02-043-04 одиночное, толщина слоя
камня 0,3 м

11826,27 2242,35 10,45 0,00 9573,47 297

01-02-043-05 двойное, толщина 1 слоя камня
0,1 м; 2 слоя камня 0,2 м

9597,96 1985,65 8,28 0,00 7604,03 263

01-02-043-06 двойное, толщина 1 слоя камня
0,18 м; 2 слоя камня 0,35 м

15860,05 2952,05 14,18 0,00 12893,82 391

01-02-043-07 Мощение дна и откосов кюветов
камнем и щебнем

7101,17 1925,25 10,44 0,00 5165,48 255
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Таблица 01-02-044. Устройство каменной наброски или призмы
Измеритель: 100 м³ камня в деле

01-02-044-01 Устройство каменной наброски
или призмы

20877,94 2085,02 10,96 0,00 18781,96 281

Таблица 01-02-045. Устройство упоров в основании откосов
Измеритель: 100 м упора
Устройство упоров в основании откосов при одиночном мощении на щебне, толщина слоя камня:

01-02-045-01 0,15 м, толщина
подстилающего слоя 0,1 м

10209,64 2233,29 244,62 35,52 7731,73 295,8

01-02-045-02 0,2 м, толщина подстилающего
слоя 0,12 м

13889,63 2942,69 338,53 49,14 10608,41 389,76

01-02-045-03 0,25 м, толщина
подстилающего слоя 0,16 м

18574,15 3792,21 463,83 67,30 14318,11 502,28

01-02-045-04 0,3 м, толщина подстилающего
слоя 0,2 м

25141,26 4974,54 640,23 92,93 19526,49 658,88

Устройство упоров в основании откосов при двойном мощении на щебне, толщина:
01-02-045-05 1 слоя камня 0,1 м; 2 слоя

камня 0,2 м, толщина
подстилающего слоя 0,1 м

18031,04 3888,55 462,89 67,20 13679,60 515,04

01-02-045-06 1 слоя камня 0,18 м; 2 слоя
камня 0,35 м, толщина
подстилающего слоя 0,15 м

37112,67 7444,30 1020,91 148,32 28647,46 986

Таблица 01-02-046. Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами
Измеритель: 100 м² укрепляемой поверхности
Укрепление откосов земляного полотна бетонными :

01-02-046-01 сборными плитами при
толщине до 8 см

10404,29 1204,60 871,40 85,16 8328,29 165,24

01-02-046-02 на каждый 1 см изменения
толщины добавлять к расценке
01-02-046-01

799,89 25,52 0,87 0,00 773,50 3,5

01-02-046-03 сборными плитами при
толщине до 16 см

16574,84 937,64 1258,61 126,59 14378,59 128,62

01-02-046-04 на каждый 1 см изменения
толщины добавлять к расценке
01-02-046-03

807,32 14,87 0,00 0,00 792,45 2,04

01-02-046-05 монолитными плитами при
толщине до 10 см

11299,85 969,61 427,06 31,71 9903,18 135,42

01-02-046-06 на каждый 1 см изменения
толщины добавлять к расценке
01-02-046-05

821,87 54,56 1,74 0,00 765,57 7,62

Таблица 01-02-047. Устройство упоров при укреплении откосов земляного полотна
бетонными плитами

Измеритель: 100 м упора
Устройство упоров при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами:

01-02-047-01 сборных при толщине плит до
8 см

17912,21 1540,83 2285,85 240,00 14085,53 197,29

01-02-047-02 сборных при толщине плит 16
см

24950,18 1728,12 2298,25 241,30 20923,81 221,27

01-02-047-03 монолитных 28005,63 2206,68 64,50 5,47 25734,45 299,82
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Таблица 01-02-048. Укрепление нагорных и водоотводных канав, кюветов
Измеритель: 100 м лотков
Укрепление нагорных и водоотводных канав, кюветов:

01-02-048-01 лотками-желобами 20845,95 1866,58 5100,82 623,26 13878,55 245,28
01-02-048-02 лотками-полутрубами 10682,93 1176,20 1755,84 210,87 7750,89 154,56

Таблица 01-02-049. Устройство оголовков
Измеритель: 1 оголовок
Устройство оголовков при:

01-02-049-01 лотках-желобах 254,90 23,18 61,05 7,46 170,67 2,93
01-02-049-02 лотках-полутрубах 337,15 42,56 123,06 15,04 171,53 5,38

Подраздел 2.5. РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ

Таблица 01-02-055. Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2
м

Измеритель: 100 м³ грунта
Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной:

01-02-055-01 до 2 м, группа грунтов 1 936,25 936,25 0,00 0,00 0,00 125
01-02-055-02 до 2 м, группа грунтов 2 1415,61 1415,61 0,00 0,00 0,00 189
01-02-055-03 до 2 м, группа грунтов 3 2082,22 2082,22 0,00 0,00 0,00 278
01-02-055-04 до 2 м, группа грунтов 4 3028,78 3028,78 0,00 0,00 0,00 398
01-02-055-05 до 2 м, группа грунтов 4р 4063,74 4063,74 0,00 0,00 0,00 534
01-02-055-06 до 2 м, группа грунтов 5р 5631,40 5631,40 0,00 0,00 0,00 740
01-02-055-07 до 3 м, группа грунтов 1 1468,04 1468,04 0,00 0,00 0,00 196
01-02-055-08 до 3 м, группа грунтов 2 1977,36 1977,36 0,00 0,00 0,00 264
01-02-055-09 до 3 м, группа грунтов 3 2853,69 2853,69 0,00 0,00 0,00 381
01-02-055-10 до 3 м, группа грунтов 4 3980,03 3980,03 0,00 0,00 0,00 523
01-02-055-11 до 3 м, группа грунтов 4р 4878,01 4878,01 0,00 0,00 0,00 641
01-02-055-12 до 3 м, группа грунтов 5р 6681,58 6681,58 0,00 0,00 0,00 878

Таблица 01-02-056. Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и
котлованах площадью сечения до 5 м² с креплениями

Измеритель: 100 м³ грунта
Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м² с
креплениями, глубина траншей и котлованов:

01-02-056-01 до 2 м, группа грунтов 1 1213,38 1213,38 0,00 0,00 0,00 162
01-02-056-02 до 2 м, группа грунтов 2 1745,17 1745,17 0,00 0,00 0,00 233
01-02-056-03 до 2 м, группа грунтов 3 2524,13 2524,13 0,00 0,00 0,00 337
01-02-056-04 до 2 м, группа грунтов 4 3629,97 3629,97 0,00 0,00 0,00 477
01-02-056-05 до 2 м, группа грунтов 4р 4497,51 4497,51 0,00 0,00 0,00 591
01-02-056-06 до 2 м, группа грунтов 5р 6065,17 6065,17 0,00 0,00 0,00 797
01-02-056-07 до 3 м, группа грунтов 1 1670,27 1670,27 0,00 0,00 0,00 223
01-02-056-08 до 3 м, группа грунтов 2 2217,04 2217,04 0,00 0,00 0,00 296
01-02-056-09 до 3 м, группа грунтов 3 3175,76 3175,76 0,00 0,00 0,00 424
01-02-056-10 до 3 м, группа грунтов 4 4421,41 4421,41 0,00 0,00 0,00 581
01-02-056-11 до 3 м, группа грунтов 4р 5365,05 5365,05 0,00 0,00 0,00 705
01-02-056-12 до 3 м, группа грунтов 5р 7168,62 7168,62 0,00 0,00 0,00 942
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Таблица 01-02-057. Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без
креплений с откосами

Измеритель: 100 м³ грунта
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов:

01-02-057-01 1 822,46 822,46 0,00 0,00 0,00 118
01-02-057-02 2 1073,38 1073,38 0,00 0,00 0,00 154
01-02-057-03 3 1728,56 1728,56 0,00 0,00 0,00 248
01-02-057-04 4 2709,16 2709,16 0,00 0,00 0,00 356

Таблица 01-02-058. Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов
Измеритель: 100 м³ грунта
Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов:

01-02-058-01 без откосов глубиной до 0,7 м,
группа грунтов 1

1261,57 1261,57 0,00 0,00 0,00 181

01-02-058-02 без откосов глубиной до 0,7 м,
группа грунтов 2

1951,60 1951,60 0,00 0,00 0,00 280

01-02-058-03 без откосов глубиной до 0,7 м,
группа грунтов 3

2864,67 2864,67 0,00 0,00 0,00 411

01-02-058-04 без откосов глубиной до 0,7 м,
группа грунтов 4

4680,15 4680,15 0,00 0,00 0,00 615

01-02-058-05 с откосами глубиной до 1,5 м,
группа грунтов 1

822,46 822,46 0,00 0,00 0,00 118

01-02-058-06 с откосами глубиной до 1,5 м,
группа грунтов 2

1073,38 1073,38 0,00 0,00 0,00 154

01-02-058-07 с откосами глубиной до 1,5 м,
группа грунтов 3

1728,56 1728,56 0,00 0,00 0,00 248

01-02-058-08 с откосами глубиной до 1,5 м,
группа грунтов 4

2709,16 2709,16 0,00 0,00 0,00 356

Таблица 01-02-059. Рытье ям вручную глубиной 1,5 м под электрод заземления с обратной
засыпкой

Измеритель: 1 электрод заземления
Рытье ям вручную глубиной 1,5 м под электрод заземления с обратной засыпкой, группа грунтов:

01-02-059-01 1 617,82 36,98 0,00 0,00 580,84 5,43
01-02-059-02 2 625,85 45,01 0,00 0,00 580,84 6,61
01-02-059-03 3 651,55 70,71 0,00 0,00 580,84 9,7
01-02-059-04 4 688,53 107,69 0,00 0,00 580,84 12,99

При изменении глубины заложения на каждые 0,5 м добавлять или исключать:
01-02-059-05 к расценке 01-02-059-01 12,39 12,39 0,00 0,00 0,00 1,82
01-02-059-06 к расценке 01-02-059-02 15,12 15,12 0,00 0,00 0,00 2,22
01-02-059-07 к расценке 01-02-059-03 23,69 23,69 0,00 0,00 0,00 3,25
01-02-059-08 к расценке 01-02-059-04 35,98 35,98 0,00 0,00 0,00 4,34

Таблица 01-02-060. Погрузка вручную неуплотненного грунта в транспортные средства из
штабелей и отвалов

Измеритель: 100 м³
Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа
грунтов:

01-02-060-01 1 358,85 358,85 0,00 0,00 0,00 53,56
01-02-060-02 2 414,06 414,06 0,00 0,00 0,00 61,8
01-02-060-03 3 558,98 558,98 0,00 0,00 0,00 83,43
01-02-060-04 4 676,30 676,30 0,00 0,00 0,00 100,94
01-02-060-05 4р и 5р 759,11 759,11 0,00 0,00 0,00 113,3
01-02-060-06 5 и более 828,12 828,12 0,00 0,00 0,00 123,6
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Таблица 01-02-061. Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям
Измеритель: 100 м³ грунта
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов:

01-02-061-01 1 592,95 592,95 0,00 0,00 0,00 88,5
01-02-061-02 2 651,24 651,24 0,00 0,00 0,00 97,2
01-02-061-03 3 810,70 810,70 0,00 0,00 0,00 121
01-02-061-04 4 924,60 924,60 0,00 0,00 0,00 138

Таблица 01-02-062. Разработка грунта вручную в траншеях на действующей железной
дороге

Измеритель: 100 м³ грунта
Разработка грунта вручную в траншеях на действующей железной дороге:

01-02-062-01 под путями, группа грунтов 1 9124,80 6165,88 33,85 0,00 2925,07 854
01-02-062-02 под путями, группа грунтов 2 9565,22 6606,30 33,85 0,00 2925,07 915
01-02-062-03 под путями, группа грунтов 3 10612,12 7653,20 33,85 0,00 2925,07 1060
01-02-062-04 под путями, группа грунтов 4 11852,72 8893,80 33,85 0,00 2925,07 1220
01-02-062-05 в междупутье, группа грунтов

1
7789,20 4541,38 26,90 0,00 3220,92 629

01-02-062-06 в междупутье, группа грунтов
2

8186,30 4938,48 26,90 0,00 3220,92 684

01-02-062-07 в междупутье, группа грунтов
3

9124,90 5877,08 26,90 0,00 3220,92 814

01-02-062-08 в междупутье, группа грунтов
4

10268,09 7020,27 26,90 0,00 3220,92 963

01-02-062-09 при прокладке кабеля под
путями и в междупутье, группа
грунтов 1

4533,14 3335,64 37,32 0,00 1160,18 462

01-02-062-10 при прокладке кабеля под
путями и в междупутье, группа
грунтов 2

4959,12 3761,62 37,32 0,00 1160,18 521

01-02-062-11 при прокладке кабеля под
путями и в междупутье, группа
грунтов 3

5969,92 4772,42 37,32 0,00 1160,18 661

01-02-062-12 при прокладке кабеля под
путями и в междупутье, группа
грунтов 4

7350,26 6152,76 37,32 0,00 1160,18 844

Таблица 01-02-063. Разработка грунта в траншеях и котлованах глубиной более 3 м
вручную с подъемом краном при наличии креплений

Измеритель: 100 м³ грунта
Разработка грунта в траншеях и котлованах глубиной более 3 м вручную с подъемом краном при
наличии креплений, группа грунтов:

01-02-063-01 1 3165,84 1474,82 1691,02 553,01 0,00 193,8
01-02-063-02 2 4602,48 2142,82 2459,66 804,38 0,00 281,58
01-02-063-03 3 6908,07 3218,57 3689,50 1206,58 0,00 422,94
01-02-063-04 4 10073,91 4693,39 5380,52 1759,59 0,00 616,74
01-02-063-05 4р 13816,14 6437,15 7378,99 2413,15 0,00 845,88
01-02-063-06 5р 18995,02 8848,91 10146,11 3318,08 0,00 1162,8

Таблица 01-02-065. Разработка скального грунта отбойными молотками
Измеритель: 100 м³ грунта
Разработка скального грунта отбойными молотками, группа грунтов:

01-02-065-01 4р 8468,58 2829,82 5638,76 511,56 0,00 406
01-02-065-02 5р 10780,97 3450,58 7330,39 665,03 0,00 477,92
01-02-065-03 5 16607,93 5048,47 11559,46 1048,70 0,00 692,52
01-02-065-04 6 20355,16 5976,32 14378,84 1304,48 0,00 812
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01-02-065-05 7 25967,07 7359,16 18607,91 1688,15 0,00 991,8

Таблица 01-02-066. Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м
Измеритель: 100 м² креплений
Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах:

01-02-066-01 неустойчивых и мокрых 1965,07 197,86 70,02 3,43 1697,19 26
01-02-066-02 устойчивых 1920,93 153,72 70,02 3,43 1697,19 20,2

Таблица 01-02-067. Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной более 2 м
Измеритель: 100 м² креплений
Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной:

01-02-067-01 от 2 до 3 м, глубиной до 3 м в
грунтах неустойчивых

1496,57 295,96 103,28 0,00 1097,33 39,2

01-02-067-02 от 2 до 3 м, глубиной до 3 м в
грунтах устойчивых

1032,67 188,00 76,38 0,00 768,29 24,9

01-02-067-03 от 2 до 3 м, глубиной до 3 м в
грунтах мокрых

1636,95 378,26 106,75 0,00 1151,94 50,1

01-02-067-04 более 3 м, глубиной до 3 м в
грунтах неустойчивых

1825,21 512,57 114,56 0,00 1198,08 64,8

01-02-067-05 более 3 м, глубиной до 3 м в
грунтах устойчивых

1590,35 411,32 97,20 0,00 1081,83 52

01-02-067-06 более 3 м, глубиной до 3 м в
грунтах мокрых

1908,89 650,20 106,75 0,00 1151,94 82,2

Таблица 01-02-068. Водоотлив
Измеритель: 100 м³ мокрого грунта
Водоотлив:

01-02-068-01 из траншей 1013,36 0,00 1013,36 0,00 0,00 0
01-02-068-02 из котлованов 1204,69 0,00 1204,69 0,00 0,00 0

Подраздел 2.6. РАЗРАБОТКА ВЕЧНОМЕРЗЛЫХ И СКАЛЬНЫХ ГРУНТОВ

Таблица 01-02-071. Бурение отверстий в скальном грунте установками алмазного бурения
Измеритель: 100 отверстий
Бурение установками алмазного бурения отверстий глубиной 400 мм диаметром 200 мм в грунтах
группы:

01-02-071-01 4 8829,85 528,00 8281,37 549,49 20,48 55,52
(101-9291) Коронки алмазные, (шт.) - - - - (П) -

01-02-071-02 5 10772,28 644,21 10103,08 670,38 24,99 67,74
(101-9291) Коронки алмазные, (шт.) - - - - (П) -

01-02-071-03 6 13066,39 773,07 12263,33 817,91 29,99 81,29
(101-9291) Коронки алмазные, (шт.) - - - - (П) -

01-02-071-04 7 16463,18 974,11 15451,53 1030,55 37,54 102,43
(101-9291) Коронки алмазные, (шт.) - - - - (П) -

01-02-071-05 8 19497,44 1153,66 18299,20 1220,47 44,58 121,31
(101-9291) Коронки алмазные, (шт.) - - - - (П) -

01-02-071-06 9 23090,78 1366,21 21671,96 1445,43 52,61 143,66
(101-9291) Коронки алмазные, (шт.) - - - - (П) -

01-02-071-07 10 27346,22 1618,03 25666,11 1711,83 62,08 170,14
(101-9291) Коронки алмазные, (шт.) - - - - (П) -

01-02-071-08 11 32385,04 1916,27 30395,52 2027,24 73,25 201,5
(101-9291) Коронки алмазные, (шт.) - - - - (П) -

На каждые 10 мм изменения глубины бурения добавлять или исключать из:
01-02-071-09 расценки 01-02-071-01 215,36 13,12 201,76 13,62 0,48 1,38
(101-9291) Коронки алмазные, (шт.) - - - - (П) -

01-02-071-10 расценки 01-02-071-02 263,94 15,98 247,37 16,69 0,59 1,68
(101-9291) Коронки алмазные, (шт.) - - - - (П) -ТЕ
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01-02-071-11 расценки 01-02-071-03 321,69 19,21 301,76 20,36 0,72 2,02
(101-9291) Коронки алмазные, (шт.) - - - - (П) -

01-02-071-12 расценки 01-02-071-04 404,01 24,16 378,95 25,57 0,90 2,54
(101-9291) Коронки алмазные, (шт.) - - - - (П) -

01-02-071-13 расценки 01-02-071-05 478,92 28,72 449,13 30,31 1,07 3,02
(101-9291) Коронки алмазные, (шт.) - - - - (П) -

01-02-071-14 расценки 01-02-071-06 568,56 33,95 533,34 35,99 1,27 3,57
(101-9291) Коронки алмазные, (шт.) - - - - (П) -

01-02-071-15 расценки 01-02-071-07 671,56 40,23 629,83 42,51 1,50 4,23
(101-9291) Коронки алмазные, (шт.) - - - - (П) -

01-02-071-16 расценки 01-02-071-08 796,80 47,65 747,37 50,44 1,78 5,01
(101-9291) Коронки алмазные, (шт.) - - - - (П) -

Бурение установками алмазного бурения отверстий глубиной 400 мм диаметром 250 мм в грунтах
группы:

01-02-071-17 4 9721,64 573,17 9126,20 609,17 22,27 60,27
(101-9291) Коронки алмазные, (шт.) - - - - (П) -

01-02-071-18 5 11860,26 699,37 11133,71 743,20 27,18 73,54
(101-9291) Коронки алмазные, (шт.) - - - - (П) -

01-02-071-19 6 14468,39 853,14 13582,10 906,59 33,15 89,71
(101-9291) Коронки алмазные, (шт.) - - - - (П) -

01-02-071-20 7 17652,17 1040,87 16570,83 1106,09 40,47 109,45
(101-9291) Коронки алмазные, (шт.) - - - - (П) -

01-02-071-21 8 20905,59 1232,69 19625,00 1309,98 47,90 129,62
(101-9291) Коронки алмазные, (шт.) - - - - (П) -

01-02-071-22 9 24758,76 1459,88 23242,15 1551,40 56,73 153,51
(101-9291) Коронки алмазные, (шт.) - - - - (П) -

01-02-071-23 10 29321,89 1728,92 27525,78 1837,33 67,19 181,8
(101-9291) Коронки алмазные, (шт.) - - - - (П) -

01-02-071-24 11 34725,69 2047,60 32598,52 2175,96 79,57 215,31
(101-9291) Коронки алмазные, (шт.) - - - - (П) -

На каждые 10 мм изменения глубины бурения добавлять или исключать из:
01-02-071-25 расценки 01-02-071-17 239,36 14,27 224,56 15,16 0,53 1,5
(101-9291) Коронки алмазные, (шт.) - - - - (П) -

01-02-071-26 расценки 01-02-071-18 291,74 17,40 273,69 18,47 0,65 1,83
(101-9291) Коронки алмазные, (шт.) - - - - (П) -

01-02-071-27 расценки 01-02-071-19 355,34 21,21 333,34 22,50 0,79 2,23
(101-9291) Коронки алмазные, (шт.) - - - - (П) -

01-02-071-28 расценки 01-02-071-20 433,85 25,87 407,02 27,47 0,96 2,72
(101-9291) Коронки алмазные, (шт.) - - - - (П) -

01-02-071-29 расценки 01-02-071-21 514,23 30,62 482,46 32,56 1,15 3,22
(101-9291) Коронки алмазные, (шт.) - - - - (П) -

01-02-071-30 расценки 01-02-071-22 609,62 36,33 571,93 38,60 1,36 3,82
(101-9291) Коронки алмазные, (шт.) - - - - (П) -

01-02-071-31 расценки 01-02-071-23 721,80 42,99 677,20 45,70 1,61 4,52
(101-9291) Коронки алмазные, (шт.) - - - - (П) -

01-02-071-32 расценки 01-02-071-24 854,55 50,88 801,76 54,11 1,91 5,35
(101-9291) Коронки алмазные, (шт.) - - - - (П) -

Таблица 01-02-072. Разборка скального грунта бетоноломом (гидроклиньями)
Измеритель: 1 м³

01-02-072-01 Разборка скального грунта
бетоноломом (гидроклиньями)

171,03 17,31 153,72 5,21 0,00 1,82

Таблица 01-02-073. Канатная алмазная резка скального грунта
Измеритель: 1 м² поверхности резки

01-02-073-01 Канатная алмазная резка
скального грунта

1950,25 150,16 1707,29 48,66 92,80 15,79

(101-9426) Круг отрезной, (шт.) - - - - (П) -
(101-9651) Канат алмазный, (м) - - - - (П) -
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Таблица 01-02-074. Разработка вечномерзлых грунтов в траншеях и котлованах глубиной
до 2 м

Измеритель: 100 м³ грунта
Разработка вечномерзлых грунтов в траншеях и котлованах глубиной до 2 м с разрыхлением грунта
отбойными молотками, группа грунтов:

01-02-074-01 1м 8820,98 3892,97 4928,01 453,26 0,00 511,56
01-02-074-02 2м 11677,86 4969,94 6707,92 616,96 0,00 653,08
01-02-074-03 3м 14256,07 5579,04 8677,03 798,03 0,00 733,12
01-02-074-04 лед 2534,52 754,76 1779,76 163,70 0,00 99,18

Разработка вечномерзлых грунтов ранее разрыхленных в траншеях и котлованах глубиной до 2 м
вручную, группа грунтов:

01-02-074-05 1м 1918,88 1918,88 0,00 0,00 0,00 268
01-02-074-06 2м-3м 2291,20 2291,20 0,00 0,00 0,00 320

Таблица 01-02-075. Разработка вечномерзлых грунтов в траншеях и котлованах глубиной
до 3 м

Измеритель: 100 м³ грунта
Разработка вечномерзлых грунтов в траншеях и котлованах глубиной до 3 м с разрыхлением грунта
отбойными молотками, группа грунтов:

01-02-075-01 1м 9253,53 4325,52 4928,01 453,26 0,00 568,4
01-02-075-02 2м 12304,62 5596,70 6707,92 616,96 0,00 735,44
01-02-075-03 3м 14997,59 6320,56 8677,03 798,03 0,00 830,56
01-02-075-04 лед 3815,69 1112,28 2703,41 248,64 0,00 146,16

Разработка вечномерзлых грунтов ранее разрыхленных в траншеях и котлованах глубиной до 3 м
вручную, группа грунтов:

01-02-075-05 1м 2255,40 2255,40 0,00 0,00 0,00 315
01-02-075-06 2м-3м 2849,68 2849,68 0,00 0,00 0,00 398

Таблица 01-02-076. Разработка вечномерзлых грунтов в траншеях и котлованах глубиной
более 3 м с подъемом кранами

Измеритель: 100 м³ грунта
Разработка вечномерзлых грунтов в траншеях и котлованах глубиной более 3 м с подъемом кранами с
разрыхлением грунта отбойными молотками, группа грунтов:

01-02-076-01 1м 9076,27 3111,21 5965,06 740,35 0,00 384,1
01-02-076-02 2м 12080,71 4033,40 8047,31 987,75 0,00 497,95
01-02-076-03 3м 15385,20 5030,10 10355,10 1262,58 0,00 621
01-02-076-04 лед 1833,64 483,72 1349,92 153,73 0,00 58,99

Разработка вечномерзлых грунтов ранее разрыхленных вручную в траншеях и котлованах глубиной
более 3 м с подъемом кранами, группа грунтов:

01-02-076-05 1м 1876,79 1142,74 734,05 203,21 0,00 159,6
01-02-076-06 2м-3м 2377,72 1436,58 941,14 260,54 0,00 200,64

Таблица 01-02-077. Засыпка траншей и котлованов
Измеритель: 100 м³ грунта уплотненного
Засыпка траншей и котлованов с рыхлением грунта:

01-02-077-01 отбойными молотками, группа
грунтов 1м

1344,91 999,69 345,22 31,75 0,00 141

01-02-077-02 отбойными молотками, группа
грунтов 2м

1626,49 1155,67 470,82 43,31 0,00 163

01-02-077-03 отбойными молотками, группа
грунтов 3м

1864,81 1254,93 609,88 56,10 0,00 177

01-02-077-04 вручную, группа грунтов 1м 1059,68 1059,68 0,00 0,00 0,00 148
01-02-077-05 вручную, группа грунтов 2м 1238,68 1238,68 0,00 0,00 0,00 173
01-02-077-06 вручную, группа грунтов 3м 1381,88 1381,88 0,00 0,00 0,00 193
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Таблица 01-02-078. Разработка вечномерзлых грунтов с разрыхлением грунта отбойными
молотками

Измеритель: 100 м³ грунта
Разработка вечномерзлых грунтов с разрыхлением грунта отбойными молотками при устройстве:

01-02-078-01 нагорных канав, группа
грунтов 1м

10221,72 5293,71 4928,01 453,26 0,00 726,16

01-02-078-02 нагорных канав, группа
грунтов 2м

13616,80 6908,88 6707,92 616,96 0,00 947,72

01-02-078-03 нагорных канав, группа
грунтов 3м

17353,30 8676,27 8677,03 798,03 0,00 1190,16

01-02-078-04 кюветов и лотков, группа
грунтов 1м

10280,91 5352,90 4928,01 453,26 0,00 734,28

01-02-078-05 кюветов и лотков, группа
грунтов 2м

14267,94 7560,02 6707,92 616,96 0,00 1037,04

01-02-078-06 кюветов и лотков, группа
грунтов 3м

18165,11 9488,08 8677,03 798,03 0,00 1301,52

Таблица 01-02-079. Разработка вечномерзлых грунтов с разрыхлением вручную
Измеритель: 100 м³ грунта
Разработка вечномерзлых грунтов с разрыхлением вручную при устройстве:

01-02-079-01 нагорных канав, группа
грунтов 1м

5798,82 5798,82 0,00 0,00 0,00 762

01-02-079-02 нагорных канав, группа
грунтов 2м

8972,19 8972,19 0,00 0,00 0,00 1179

01-02-079-03 нагорных канав, группа
грунтов 3м

11985,75 11985,75 0,00 0,00 0,00 1575

01-02-079-04 кюветов и лотков, группа
грунтов 1м

7122,96 7122,96 0,00 0,00 0,00 936

01-02-079-05 кюветов и лотков, группа
грунтов 2м

11985,75 11985,75 0,00 0,00 0,00 1575

01-02-079-06 кюветов и лотков, группа
грунтов 3м

16026,66 16026,66 0,00 0,00 0,00 2106

Таблица 01-02-080. Разработка ям в вечномерзлых грунтах
Измеритель: 100 м³ грунта
Разработка ям в вечномерзлых грунтах, группа грунтов:

01-02-080-01 1м 10789,54 5861,53 4928,01 453,26 0,00 770,24
01-02-080-02 2м 14546,83 7838,91 6707,92 616,96 0,00 1030,08
01-02-080-03 3м 18449,18 9772,15 8677,03 798,03 0,00 1284,12
01-02-080-04 лед 4307,18 1103,45 3203,73 294,68 0,00 145

Таблица 01-02-081. Погрузка разрыхленных вечномерзлых грунтов в автомобили-
самосвалы

Измеритель: 100 м³ грунта
Погрузка разрыхленных взрыванием вечномерзлых грунтов в автомобили-самосвалы, группа грунтов:

01-02-081-01 1м 1907,07 1579,08 327,99 30,16 0,00 222,72
01-02-081-02 2м-3м 2928,50 2352,18 576,32 53,01 0,00 331,76

Погрузка разрыхленных смерзшихся ранее выброшенных вечномерзлых грунтов в автомобили-
самосвалы, группа грунтов:

01-02-081-03 1м 3478,96 1751,80 1727,16 158,85 0,00 247,08
01-02-081-04 2м 4556,59 2204,14 2352,45 216,35 0,00 310,88
01-02-081-05 3м 5773,26 2714,05 3059,21 281,36 0,00 382,8
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Таблица 01-02-082. Планировка площадей в вечномерзлых грунтах
Измеритель: 100 м² спланированной поверхности
Планировка площадей в вечномерзлых грунтах, группа грунтов:

01-02-082-01 1м 659,50 158,90 500,60 46,04 0,00 20,88
01-02-082-02 2м 989,25 238,35 750,90 69,06 0,00 31,32
01-02-082-03 3м 1253,21 301,89 951,32 87,49 0,00 39,67

Таблица 01-02-083. Оттаивание вечномерзлых грунтов паропрогревом
Измеритель: 100 м³ грунта
Оттаивание вечномерзлых грунтов паропрогревом, группа грунтов:

01-02-083-01 1м (пески) 1389,23 98,85 1290,38 0,00 0,00 12,99
01-02-083-02 1м (супеси, суглинки, глины) 1732,23 110,35 1621,88 0,00 0,00 14,5
01-02-083-03 2м 1506,94 125,34 1381,60 0,00 0,00 16,47

Таблица 01-02-084. Теплоизоляция открытых поверхностей торфом
Измеритель: 100 м² поверхности
Теплоизоляция открытых поверхностей торфом, толщина слоя торфа:

01-02-084-01 0,15 м 14517,08 245,31 0,00 0,00 14271,77 35,5
01-02-084-02 0,3 м 28925,66 382,12 0,00 0,00 28543,54 55,3
01-02-084-03 0,5 м 48122,60 550,04 0,00 0,00 47572,56 79,6

Таблица 01-02-085. Теплоизоляция поверхности оснований под насыпи торфом
Измеритель: 100 м³ теплоизоляции

01-02-085-01 Теплоизоляция поверхности
оснований под насыпи торфом

106709,40 992,60 0,00 0,00 105716,80 140

Таблица 01-02-086. Мощение камнем откосов, горизонтальных поверхностей и дна
котлованов

Измеритель: 100 м² поверхности мощения
Мощение камнем откосов и горизонтальных поверхностей:

01-02-086-01 одиночное по мху, толщина
слоя 0,1 м

7406,11 516,19 0,00 0,00 6889,92 56,6

01-02-086-02 одиночное по мху, толщина
слоя 0,15 м

8394,64 556,32 0,00 0,00 7838,32 61

01-02-086-03 двойное по мху, толщина слоя
0,1 м

14536,81 756,96 0,00 0,00 13779,85 83

01-02-086-04 двойное по мху, толщина слоя
0,15 м

16469,72 811,68 0,00 0,00 15658,04 89

Мощение камнем дна и откосов кюветов:
01-02-086-05 одиночное по мху, толщина

слоя 0,15 м
8412,88 574,56 0,00 0,00 7838,32 63

01-02-086-06 одиночное по мху с
теплоизоляцией из торфа,
толщина слоя 0,15 м

40704,02 773,10 0,00 0,00 39930,92 90

01-02-086-07 двойное по мху, толщина слоя
0,15 м

16468,91 829,92 0,00 0,00 15638,99 91

01-02-086-08 двойное по мху с
теплоизоляцией из торфа,
толщина слоя 0,15 м

51027,75 1030,80 0,00 0,00 49996,95 120
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Таблица 01-02-087. Уборка снега со строительных площадок и дорог
Измеритель: 1000 м³ снега
Уборка снега со строительных площадок и дорог:

01-02-087-01 шнекороторными
снегоочистителями

240,18 0,00 240,18 7,50 0,00 0

01-02-087-02 плужными снегоочистителями 55,14 1,74 53,40 5,07 0,00 0,25
01-02-087-03 бульдозерами с

перемещениями на расстояние до
20 м

186,23 0,00 186,23 27,35 0,00 0

01-02-087-04 бульдозерами с
перемещениями на расстояние на
каждые последующие 10 м

60,47 0,00 60,47 8,88 0,00 0

01-02-087-05 вручную, снег рыхлый 478,08 478,08 0,00 0,00 0,00 72
01-02-087-06 вручную, снег плотный 956,16 956,16 0,00 0,00 0,00 144

Таблица 01-02-088. Пробег машин к месту работы
Измеритель: 1 км холостого пробега

01-02-088-01 1 км холостого пробега
шнекороторного снегоочистителя
к месту работы

12,98 0,00 12,98 0,41 0,00 0

01-02-088-02 1 км холостого пробега плужного
снегоочистителя к месту работы

4,27 0,00 4,27 0,41 0,00 0

Таблица 01-02-089. Рыхление мерзлого грунта клин-молотом, подвешенным на стреле
экскаватора

Измеритель: 1000 м³ грунта
Рыхление мерзлого грунта клин-молотом, подвешенным на стреле экскаватора, глубина промерзания:

01-02-089-01 до 0,5 м, группа грунтов 1м 5232,89 0,00 5232,89 532,33 0,00 0
01-02-089-02 до 0,5 м, группа грунтов 2м 7691,05 0,00 7691,05 782,39 0,00 0
01-02-089-03 до 0,5 м, группа грунтов 3м 8611,70 0,00 8611,70 876,04 0,00 0
01-02-089-04 до 0,5 м, группа грунтов 4м 12003,30 0,00 12003,30 1221,06 0,00 0
01-02-089-05 до 1 м, группа грунтов 1м 6454,99 0,00 6454,99 656,65 0,00 0
01-02-089-06 до 1 м, группа грунтов 2м 11233,96 0,00 11233,96 1142,80 0,00 0
01-02-089-07 до 1 м, группа грунтов 3м 12923,95 0,00 12923,95 1314,71 0,00 0
01-02-089-08 до 1 м, группа грунтов 4м 18403,59 0,00 18403,59 1872,14 0,00 0
01-02-089-09 свыше 1 м, группа грунтов 1м 7993,67 0,00 7993,67 813,17 0,00 0
01-02-089-10 свыше 1 м, группа грунтов 2м 14558,06 0,00 14558,06 1480,95 0,00 0
01-02-089-11 свыше 1 м, группа грунтов 3м 18403,59 0,00 18403,59 1872,14 0,00 0
01-02-089-12 свыше 1 м, группа грунтов 4м 24583,90 0,00 24583,90 2500,84 0,00 0

Таблица 01-02-090. Рыхление мерзлого грунта баровыми установками мощностью 79 кВт
(108 л.с.)

Измеритель: 100 м³ мерзлого грунта в проектном профиле выемки
Рыхление мерзлого грунта однобаровыми установками мощностью 79 кВт (108 л.с.) при глубине
прорези до 0,5 м и длине свыше 2 м, группа грунтов:

01-02-090-01 1м 1241,49 0,00 1241,49 113,42 0,00 0
01-02-090-02 2м 1824,90 0,00 1824,90 166,72 0,00 0
01-02-090-03 3м 2554,86 0,00 2554,86 233,40 0,00 0

Рыхление мерзлого грунта двухбаровыми установками мощностью 79 кВт (108 л.с.) при глубине прорези
до 0,5 м и длине свыше 2 м, группа грунтов:

01-02-090-04 1м 809,89 0,00 809,89 84,87 0,00 0
01-02-090-05 2м 1710,18 0,00 1710,18 179,22 0,00 0
01-02-090-06 3м 2253,72 0,00 2253,72 236,18 0,00 0
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Таблица 01-02-091. Механизированная разработка скальных грунтов в траншеях
шириной 1,3 м и более с зачисткой недобора и выкидкой грунта на
бровку

Измеритель: 100 м³ грунта
Механизированная разработка скальных грунтов в траншеях шириной 1,3 м и более с зачисткой
недобора и выкидкой грунтов на бровку, группа грунтов:

01-02-091-01 4р 4691,94 88,12 4603,82 455,40 0,00 11,58
01-02-091-02 5р 6007,91 106,37 5901,54 577,69 0,00 13,62
01-02-091-03 6 8185,01 185,35 7999,66 773,09 0,00 23,14

Таблица 01-02-092. Механизированная разработка скальных грунтов при вертикальной
планировке и в котлованах баровой машиной и бульдозером

Измеритель: 100 м³
Механизированная разработка скальных грунтов при вертикальной планировке и в котлованах
баровой машиной и бульдозером, группа грунтов:

01-02-092-01 4р 4271,24 196,64 4074,60 386,16 0,00 25,84
01-02-092-02 5р 7305,31 315,13 6990,18 655,38 0,00 40,35
01-02-092-03 6 12726,67 417,40 12309,27 1148,33 0,00 52,11

Таблица 01-02-093. Погрузка вручную неуплотненного мерзлого грунта в транспортные
средства из штабелей и отвалов

Измеритель: 100 м³
Погрузка вручную неуплотненного мерзлого грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства,
группа грунтов:

01-02-093-01 1м 565,88 565,88 0,00 0,00 0,00 84,46
01-02-093-02 2м 648,69 648,69 0,00 0,00 0,00 96,82
01-02-093-03 3м 759,11 759,11 0,00 0,00 0,00 113,3
01-02-093-04 4м 828,12 828,12 0,00 0,00 0,00 123,6

Таблица 01-02-094. Рыхление гидромолотом на базе экскаватора скального грунта
Измеритель: 100 м³

01-02-094-01 Рыхление гидромолотом на базе
экскаватора скального грунта 6
группы

13022,69 0,00 13022,69 235,32 0,00 0

Таблица 01-02-095. Устройство тропы на горном склоне
Измеритель: 10 м тропы
Устройство тропы на горном склоне, тип склона:

01-02-095-01 пологий 63,54 63,54 0,00 0,00 0,00 6,31
(101-9668) Штыри, (т) - - - - (П) -
(509-9070) Трос, (м) - - - - (22,5) -

01-02-095-02 средней крутизны 88,41 88,41 0,00 0,00 0,00 8,78
(101-9668) Штыри, (т) - - - - (П) -
(509-9070) Трос, (м) - - - - (22,5) -

01-02-095-03 крутой 127,79 127,79 0,00 0,00 0,00 12,69
(101-9668) Штыри, (т) - - - - (П) -
(509-9070) Трос, (м) - - - - (22,5) -

Таблица 01-02-096. Оборка горных склонов
Измеритель: 1 м² поверхности склона
Оборка горных склонов, тип склона:

01-02-096-01 пологий 5,84 5,84 0,00 0,00 0,00 0,58
01-02-096-02 средней крутизны 12,08 12,08 0,00 0,00 0,00 1,2
01-02-096-03 крутой 19,13 19,13 0,00 0,00 0,00 1,9
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Таблица 01-02-097. Разборка навалов на уступах склонов
Измеритель: 1 м³ горной массы

01-02-097-01 Разборка навалов на уступах
склонов, ширина уступа до 1 м

17,62 17,62 0,00 0,00 0,00 1,75

Таблица 01-02-098. Устройство тросово-сетчатого ограждения
Измеритель: 1 м² ограждения
Устройство тросово-сетчатого ограждения, тип склона:

01-02-098-01 пологий 64,64 12,71 0,00 0,00 51,93 1,48
(204-9283) Анкеры, (шт.) - - - - (0,36) -
(402-9050) Раствор цементный, (м³) - - - - (П) -
(509-9074) Трос стальной, (м) - - - - (1,32) -
(509-9369) Зажимы тросовые, (шт.) - - - - (0,72) -

01-02-098-02 средней крутизны 66,88 14,95 0,00 0,00 51,93 1,74
(204-9283) Анкеры, (шт.) - - - - (0,36) -
(402-9050) Раствор цементный, (м³) - - - - (П) -
(509-9074) Трос стальной, (м) - - - - (1,32) -
(509-9369) Зажимы тросовые, (шт.) - - - - (0,72) -

01-02-098-03 крутой 72,98 21,05 0,00 0,00 51,93 2,45
(204-9283) Анкеры, (шт.) - - - - (0,36) -
(402-9050) Раствор цементный, (м³) - - - - (П) -
(509-9074) Трос стальной, (м) - - - - (1,32) -
(509-9369) Зажимы тросовые, (шт.) - - - - (0,72) -

Подраздел 2.7. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, СВЯЗАННЫЕ С
ВАЛКОЙ ЛЕСА И РАСЧИСТКОЙ ПЛОЩАДЕЙ И ТРАСС

Таблица 01-02-099. Валка деревьев с корня
Измеритель: 100 деревьев
Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов:

01-02-099-01 до 16 см 52,98 43,76 9,22 0,00 0,00 5,21
01-02-099-02 до 20 см 66,27 54,77 11,50 0,00 0,00 6,52
01-02-099-03 до 24 см 86,01 71,06 14,95 0,00 0,00 8,46
01-02-099-04 до 28 см 102,70 84,84 17,86 0,00 0,00 10,1
01-02-099-05 до 32 см 137,31 112,56 24,75 0,00 0,00 13,4
01-02-099-06 более 32 см 208,40 172,20 36,20 0,00 0,00 20,5

Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов:
01-02-099-07 до 16 см 64,58 52,92 11,66 0,00 0,00 6,3
01-02-099-08 до 20 см 80,42 66,53 13,89 0,00 0,00 7,92
01-02-099-09 до 24 см 104,70 86,52 18,18 0,00 0,00 10,3
01-02-099-10 до 28 см 125,05 103,32 21,73 0,00 0,00 12,3
01-02-099-11 до 32 см 166,75 137,76 28,99 0,00 0,00 16,4
01-02-099-12 более 32 см 257,20 212,52 44,68 0,00 0,00 25,3

Таблица 01-02-100. Трелевка древесины
Измеритель: 100 хлыстов
Трелевка древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью:

01-02-100-01 59 кВт (80 л.с.), диаметр
стволов до 20 см

846,19 113,47 732,72 110,59 0,00 16,28

01-02-100-02 59 кВт (80 л.с.), диаметр
стволов до 30 см

1474,98 197,81 1277,17 192,76 0,00 28,38

01-02-100-03 59 кВт (80 л.с.), диаметр
стволов свыше 30 см

2392,33 321,25 2071,08 312,58 0,00 46,09

01-02-100-04 79 кВт (108 л.с.), диаметр
стволов до 20 см

392,51 49,56 342,95 51,28 0,00 7,11

ТЕ
РР

ИТ
ОР

ИА
ЛЬ

НЫ
Е 

СМ
ЕТ

НЫ
Е 

НО
РМ

АТ
ИВ

Ы



ТЕР-2001 Республика Крым. Часть 1. «Земляные работы»

78

Номера
расценок

Наименование и характеристика
строительных работ и конструкций Прямые

затраты,
руб.

В том числе, руб.
Затраты

труда
рабочих,
чел.-ч.

оплата
труда

рабочих

эксплуатация машин материалы

Коды
неучтенных
материалов

Наименование и характеристика
неучтенных расценками материалов,

единица измерения
всего

в т.ч.
оплата
труда

машинистов

расход
неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8
01-02-100-05 79 кВт (108 л.с.), диаметр

стволов до 30 см
684,69 86,64 598,05 89,42 0,00 12,43

01-02-100-06 79 кВт (108 л.с.), диаметр
стволов свыше 30 см

1115,94 140,31 975,63 145,88 0,00 20,13

При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять:
01-02-100-07 к расценке 01-02-100-01 211,23 28,44 182,79 27,59 0,00 4,08
01-02-100-08 к расценке 01-02-100-02 426,86 57,36 369,50 55,77 0,00 8,23
01-02-100-09 к расценке 01-02-100-03 685,87 92,00 593,87 89,63 0,00 13,2
01-02-100-10 к расценке 01-02-100-04 87,88 11,01 76,87 11,49 0,00 1,58
01-02-100-11 к расценке 01-02-100-05 204,02 25,79 178,23 26,65 0,00 3,7
01-02-100-12 к расценке 01-02-100-06 285,09 35,90 249,19 37,26 0,00 5,15

Таблица 01-02-101. Разделка древесины, полученной от валки леса
Измеритель: 100 деревьев
Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов:

01-02-101-01 до 12 см 59,07 47,94 11,13 0,00 0,00 6,4
01-02-101-02 до 16 см 124,06 100,37 23,69 0,00 0,00 13,4
01-02-101-03 до 20 см 199,94 161,78 38,16 0,00 0,00 21,6
01-02-101-04 до 24 см 266,59 215,71 50,88 0,00 0,00 28,8
01-02-101-05 до 28 см 357,32 289,11 68,21 0,00 0,00 38,6
01-02-101-06 до 32 см 448,97 363,27 85,70 0,00 0,00 48,5
01-02-101-07 более 32 см 754,81 612,61 142,20 0,00 0,00 80,5

Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов:
01-02-101-08 до 12 см 67,83 54,90 12,93 0,00 0,00 7,33
01-02-101-09 до 16 см 145,31 117,59 27,72 0,00 0,00 15,7
01-02-101-10 до 20 см 235,14 190,25 44,89 0,00 0,00 25,4
01-02-101-11 до 24 см 317,49 256,91 60,58 0,00 0,00 34,3
01-02-101-12 до 28 см 424,88 343,79 81,09 0,00 0,00 45,9
01-02-101-13 до 32 см 546,16 441,91 104,25 0,00 0,00 59
01-02-101-14 более 32 см 914,54 740,01 174,53 0,00 0,00 98,8

Таблица 01-02-102. Устройство разделочных площадок
Измеритель: 100 деревьев
Устройство разделочных площадок, диаметр стволов:

01-02-102-01 до 16 см 66,94 14,58 50,21 1,14 2,15 2,02
01-02-102-02 до 20 см 125,16 23,54 98,19 1,77 3,43 3,26
01-02-102-03 до 24 см 154,21 29,31 120,32 2,27 4,58 4,06
01-02-102-04 до 28 см 215,77 38,12 171,93 2,90 5,72 5,28
01-02-102-05 до 32 см 249,87 43,97 198,89 3,28 7,01 6,09
01-02-102-06 свыше 32 см 418,17 73,36 333,51 5,56 11,30 10,16

Таблица 01-02-103. Корчевка деревьев в грунтах естественного залегания корчевателями-
собирателями

Измеритель: 100 деревьев
Корчевка деревьев в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором
мощностью 79 кВт (108 л.с.) с трелевкой до 100 м, диаметр деревьев:

01-02-103-01 до 16 см 432,03 40,53 391,50 57,34 0,00 5,66
01-02-103-02 до 24 см 565,85 51,98 513,87 75,27 0,00 7,26
01-02-103-03 до 32 см 701,67 64,58 637,09 93,34 0,00 9,02
01-02-103-04 свыше 32 см 1154,67 108,69 1045,98 153,20 0,00 15,18

При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять:
01-02-103-05 к расценке 01-02-103-01 88,18 11,31 76,87 11,49 0,00 1,58
01-02-103-06 к расценке 01-02-103-02 151,25 19,48 131,77 19,70 0,00 2,72
01-02-103-07 к расценке 01-02-103-03 206,56 26,64 179,92 26,90 0,00 3,72
01-02-103-08 к расценке 01-02-103-04 286,06 36,87 249,19 37,26 0,00 5,15
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Корчевка деревьев в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором
мощностью 118 кВт (160 л.с.) с трелевкой до 100 м, диаметр деревьев:

01-02-103-09 до 16 см 478,14 40,53 437,61 54,81 0,00 5,66
01-02-103-10 до 24 см 646,92 51,98 594,94 73,76 0,00 7,26
01-02-103-11 до 32 см 796,74 64,58 732,16 91,06 0,00 9,02
01-02-103-12 свыше 32 см 1305,90 108,69 1197,21 148,91 0,00 15,18

При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять:
01-02-103-13 к расценке 01-02-103-09 88,18 11,31 76,87 11,49 0,00 1,58
01-02-103-14 к расценке 01-02-103-10 151,25 19,48 131,77 19,70 0,00 2,72
01-02-103-15 к расценке 01-02-103-11 206,56 26,64 179,92 26,90 0,00 3,72
01-02-103-16 к расценке 01-02-103-12 286,06 36,87 249,19 37,26 0,00 5,15

Таблица 01-02-104. Корчевка деревьев в торфяных грунтах корчевателями-собирателями
Измеритель: 100 деревьев
Корчевка деревьев в торфяных грунтах корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт
(108 л.с.) с трелевкой до 100 м, диаметр деревьев:

01-02-104-01 до 16 см 413,90 40,53 373,37 54,81 0,00 5,66
01-02-104-02 до 24 см 543,18 51,98 491,20 72,12 0,00 7,26
01-02-104-03 до 32 см 673,56 64,58 608,98 89,42 0,00 9,02
01-02-104-04 свыше 32 см 1108,43 108,69 999,74 146,76 0,00 15,18

При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять:
01-02-104-05 к расценке 01-02-104-01 88,18 11,31 76,87 11,49 0,00 1,58
01-02-104-06 к расценке 01-02-104-02 151,25 19,48 131,77 19,70 0,00 2,72
01-02-104-07 к расценке 01-02-104-03 206,56 26,64 179,92 26,90 0,00 3,72
01-02-104-08 к расценке 01-02-104-04 286,06 36,87 249,19 37,26 0,00 5,15

Корчевка деревьев в торфяных грунтах корчевателями-собирателями с трактором мощностью 118 кВт
(160 л.с.) с трелевкой до 100 м, диаметр деревьев:

01-02-104-09 до 16 см 452,71 40,53 412,18 52,67 0,00 5,66
01-02-104-10 до 24 см 612,51 51,98 560,53 70,85 0,00 7,26
01-02-104-11 до 32 см 754,85 64,58 690,27 87,53 0,00 9,02
01-02-104-12 свыше 32 см 1237,08 108,69 1128,39 143,10 0,00 15,18

При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять:
01-02-104-13 к расценке 01-02-104-09 88,18 11,31 76,87 11,49 0,00 1,58
01-02-104-14 к расценке 01-02-104-10 151,25 19,48 131,77 19,70 0,00 2,72
01-02-104-15 к расценке 01-02-104-11 206,56 26,64 179,92 26,90 0,00 3,72
01-02-104-16 к расценке 01-02-104-12 286,06 36,87 249,19 37,26 0,00 5,15

Таблица 01-02-105. Корчевка пней в грунтах естественного залегания
Измеритель: 100 пней
Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе
мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней:

01-02-105-01 до 24 см 221,26 0,00 221,26 30,82 0,00 0
01-02-105-02 до 32 см 375,42 0,00 375,42 52,29 0,00 0
01-02-105-03 свыше 32 см 608,46 0,00 608,46 84,75 0,00 0

При перемещении пней на каждые последующие 10 м добавлять:
01-02-105-04 к расценке 01-02-105-01 29,02 0,00 29,02 4,04 0,00 0
01-02-105-05 к расценке 01-02-105-02 56,22 0,00 56,22 7,83 0,00 0
01-02-105-06 к расценке 01-02-105-03 106,10 0,00 106,10 14,78 0,00 0

Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе
мощностью 118 кВт (160 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней:

01-02-105-07 до 24 см 318,69 0,00 318,69 26,90 0,00 0
01-02-105-08 до 32 см 558,08 0,00 558,08 47,11 0,00 0
01-02-105-09 свыше 32 см 893,23 0,00 893,23 75,40 0,00 0
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Таблица 01-02-106. Корчевка пней в торфяных грунтах
Измеритель: 100 пней
Корчевка пней в торфяных грунтах корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108
л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней:

01-02-106-01 до 24 см 188,61 0,00 188,61 26,27 0,00 0
01-02-106-02 до 32 см 319,19 0,00 319,19 44,46 0,00 0
01-02-106-03 свыше 32 см 516,88 0,00 516,88 71,99 0,00 0

При перемещении пней на каждые последующие 10 м добавлять:
01-02-106-04 к расценке 01-02-106-01 25,39 0,00 25,39 3,54 0,00 0
01-02-106-05 к расценке 01-02-106-02 48,06 0,00 48,06 6,69 0,00 0
01-02-106-06 к расценке 01-02-106-03 89,77 0,00 89,77 12,50 0,00 0

Корчевка пней в торфяных грунтах корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 118 кВт (160
л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней:

01-02-106-07 до 24 см 272,31 0,00 272,31 22,99 0,00 0
01-02-106-08 до 32 см 474,30 0,00 474,30 40,04 0,00 0
01-02-106-09 свыше 32 см 760,07 0,00 760,07 64,16 0,00 0

Таблица 01-02-107. Засыпка ям
Измеритель: 100 ям
Засыпка ям подкоренных бульдозерами мощностью:

01-02-107-01 79 кВт (108 л.с.) 187,84 0,00 187,84 27,59 0,00 0
01-02-107-02 118 кВт (160 л.с.) 260,38 0,00 260,38 23,09 0,00 0

Засыпка ям после корчевки камней бульдозерами мощностью:
01-02-107-03 79 кВт (108 л.с.) 143,50 0,00 143,50 21,08 0,00 0
01-02-107-04 118 кВт 160 л.с.) 208,31 0,00 208,31 18,47 0,00 0

Таблица 01-02-108. Обивка земли с выкорчеванных пней
Измеритель: 100 пней
Обивка земли с выкорчеванных пней корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108
л.с.), диаметр пней:

01-02-108-01 до 24 см 68,92 0,00 68,92 9,60 0,00 0
01-02-108-02 свыше до 24 см 139,65 0,00 139,65 19,45 0,00 0

Таблица 01-02-109. Корчевка скрытых в верхних слоях залежей торфа пней и древесных
остатков

Измеритель: 1 га
01-02-109-01 Корчевка скрытых в верхних

слоях залежей торфа пней и
древесных остатков
корчевателями роторными на
тракторе мощностью 59 кВт (80
л.с.) в торфяных грунтах

251,81 0,00 251,81 25,81 0,00 0

Таблица 01-02-110. Вывозка пней тракторными прицепами 2 т
Измеритель: 100 пней
Вывозка пней тракторными прицепами 2 т на расстояние до 100 м, диаметр деревьев:

01-02-110-01 до 32 см 160,95 19,38 141,57 20,21 0,00 2,78
01-02-110-02 свыше 32 см 377,83 46,91 330,92 47,24 0,00 6,73

При вывозке пней на каждые последующие 100 м добавлять:
01-02-110-03 к расценке 01-02-110-01 28,05 3,28 24,77 3,54 0,00 0,47
01-02-110-04 к расценке 01-02-110-02 43,28 5,23 38,05 5,43 0,00 0,75
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Таблица 01-02-111. Корчевка пней вручную
Измеритель: 100 пней
Корчевка вручную пней диаметром:

01-02-111-01 до 120 мм 23,00 23,00 0,00 0,00 0,00 3,3
01-02-111-02 от 120 до 180 мм 85,73 85,73 0,00 0,00 0,00 12,3
01-02-111-03 от 190 до 250 мм 285,77 285,77 0,00 0,00 0,00 41
01-02-111-04 от 260 до 300 мм 528,33 528,33 0,00 0,00 0,00 75,8
01-02-111-05 от 310 до 350 мм 634,27 634,27 0,00 0,00 0,00 91
01-02-111-06 от 360 до 400 мм 1338,24 1338,24 0,00 0,00 0,00 192

Таблица 01-02-112. Срезка кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания
Измеритель: 1 га
Срезка кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе
мощностью:

01-02-112-01 79 кВт (108 л.с.), кустарник и
мелколесье густые

376,48 0,00 376,48 52,54 0,00 0

01-02-112-02 79 кВт (108 л.с.), кустарник и
мелколесье средние

188,24 0,00 188,24 26,27 0,00 0

01-02-112-03 79 кВт (108 л.с.), кустарник и
мелколесье редкие

129,42 0,00 129,42 18,06 0,00 0

01-02-112-04 118 кВт (160 л.с.), кустарник и
мелколесье густые

525,69 0,00 525,69 44,33 0,00 0

01-02-112-05 118 кВт (160 л.с.), кустарник и
мелколесье средние

251,61 0,00 251,61 21,22 0,00 0

01-02-112-06 118 кВт (160 л.с.), кустарник и
мелколесье редкие

184,22 0,00 184,22 15,53 0,00 0

Таблица 01-02-113. Срезка кустарника и мелколесья в торфяных и переувлажненных
грунтах

Измеритель: 1 га
Срезка кустарника и мелколесья в торфяных и переувлажненных грунтах кусторезами на тракторе
мощностью:

01-02-113-01 79 кВт (108 л.с.), кустарник и
мелколесье густые

469,70 0,00 469,70 65,55 0,00 0

01-02-113-02 79 кВт (108 л.с.), кустарник и
мелколесье средние

235,30 0,00 235,30 32,84 0,00 0

01-02-113-03 79 кВт (108 л.с.), кустарник и
мелколесье редкие

161,09 0,00 161,09 22,48 0,00 0

01-02-113-04 118 кВт (160 л.с.), кустарник и
мелколесье густые

657,49 0,00 657,49 55,45 0,00 0

01-02-113-05 118 кВт (160 л.с.), кустарник и
мелколесье средние

314,52 0,00 314,52 26,52 0,00 0

01-02-113-06 118 кВт (160 л.с.), кустарник и
мелколесье редкие

230,65 0,00 230,65 19,45 0,00 0

Таблица 01-02-114. Корчевка кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания
Измеритель: 1 га
Корчевка кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на
тракторе мощностью:

01-02-114-01 79 кВт (108 л.с.), кустарник и
мелколесье густые

1017,43 0,00 1017,43 141,71 0,00 0

01-02-114-02 79 кВт (108 л.с.), кустарник и
мелколесье средние

671,03 0,00 671,03 93,46 0,00 0

01-02-114-03 79 кВт (108 л.с.), кустарник и
мелколесье редкие

541,36 0,00 541,36 75,40 0,00 0

01-02-114-04 118 кВт (160 л.с.), кустарник и
мелколесье густые

1553,06 0,00 1553,06 131,10 0,00 0
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01-02-114-05 118 кВт (160 л.с.), кустарник и

мелколесье средние
1029,39 0,00 1029,39 86,89 0,00 0

01-02-114-06 118 кВт (160 л.с.), кустарник и
мелколесье редкие

834,88 0,00 834,88 70,48 0,00 0

Таблица 01-02-115. Корчевка кустарника и мелколесья в торфяных грунтах
Измеритель: 1 га
Корчевка кустарника и мелколесья в торфяных грунтах корчевателями-собирателями на тракторе
мощностью:

01-02-115-01 79 кВт (108 л.с.), кустарник и
мелколесье густые

865,09 0,00 865,09 120,49 0,00 0

01-02-115-02 79 кВт (108 л.с.), кустарник и
мелколесье средние

570,38 0,00 570,38 79,44 0,00 0

01-02-115-03 79 кВт (108 л.с.), кустарник и
мелколесье редкие

460,65 0,00 460,65 64,16 0,00 0

01-02-115-04 118 кВт (160 л.с.), кустарник и
мелколесье густые

1319,65 0,00 1319,65 111,40 0,00 0

01-02-115-05 118 кВт (160 л.с.), кустарник и
мелколесье средние

873,78 0,00 873,78 73,76 0,00 0

01-02-115-06 118 кВт (160 л.с.), кустарник и
мелколесье редкие

709,20 0,00 709,20 59,87 0,00 0

Таблица 01-02-116. Сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелколесья
кустарниковыми граблями

Измеритель: 1 га
Сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелколесья кустарниковыми граблями на
тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 20 м, кустарник и мелколесье:

01-02-116-01 густые 303,08 0,00 303,08 42,69 0,00 0
01-02-116-02 средние 233,14 0,00 233,14 32,84 0,00 0
01-02-116-03 редкие 186,51 0,00 186,51 26,27 0,00 0

При перемещении на каждые последующие 10 м добавлять:
01-02-116-04 к расценке 01-02-116-01 46,63 0,00 46,63 6,57 0,00 0
01-02-116-05 к расценке 01-02-116-02 31,38 0,00 31,38 4,42 0,00 0
01-02-116-06 к расценке 01-02-116-03 26,00 0,00 26,00 3,66 0,00 0

Сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелколесья кустарниковыми граблями на
тракторе мощностью 132 кВт (180 л.с.) с перемещением до 20 м, кустарник и мелколесье:

01-02-116-07 густые 369,18 0,00 369,18 28,80 0,00 0
01-02-116-08 средние 288,22 0,00 288,22 22,48 0,00 0
01-02-116-09 редкие 225,07 0,00 225,07 17,56 0,00 0

При перемещении на каждые последующие 10 м добавлять:
01-02-116-10 к расценке 01-02-116-07 55,05 0,00 55,05 4,29 0,00 0
01-02-116-11 к расценке 01-02-116-08 38,86 0,00 38,86 3,03 0,00 0
01-02-116-12 к расценке 01-02-116-09 29,15 0,00 29,15 2,27 0,00 0

Таблица 01-02-117. Сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелколесья
корчевателями-собирателями

Измеритель: 1 га
Сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелколесья корчевателями-собирателями на
тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 20 м, кустарник и мелколесье:

01-02-117-01 густые 729,97 0,00 729,97 101,67 0,00 0
01-02-117-02 средние 612,09 0,00 612,09 85,25 0,00 0
01-02-117-03 редкие 470,63 0,00 470,63 65,55 0,00 0

При перемещении на каждые последующие 10 м добавлять:
01-02-117-04 к расценке 01-02-117-01 123,32 0,00 123,32 17,18 0,00 0
01-02-117-05 к расценке 01-02-117-02 116,07 0,00 116,07 16,17 0,00 0
01-02-117-06 к расценке 01-02-117-03 103,38 0,00 103,38 14,40 0,00 0
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Сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелколесья корчевателями-собирателями на
тракторе мощностью 118 кВт (160 л.с.) с перемещением до 20 м, кустарник и мелколесье:

01-02-117-07 густое 1068,29 0,00 1068,29 90,18 0,00 0
01-02-117-08 средние 873,78 0,00 873,78 73,76 0,00 0
01-02-117-09 редкие 582,02 0,00 582,02 49,13 0,00 0

При перемещении на каждые последующие 10 м добавлять:
01-02-117-10 к расценке 01-02-117-07 196,00 0,00 196,00 16,55 0,00 0
01-02-117-11 к расценке 01-02-117-08 179,54 0,00 179,54 15,16 0,00 0
01-02-117-12 к расценке 01-02-117-09 164,58 0,00 164,58 13,89 0,00 0

Таблица 01-02-118. Расчистка площадей от кустарника и мелколесья машинами
глубинной подготовки полей

Измеритель: 1 га
Расчистка площадей от кустарника и мелколесья машинами глубинной подготовки полей на тракторе
мощностью:

01-02-118-01 79 кВт (108 л.с.) 3459,50 0,00 3459,50 347,33 0,00 0
01-02-118-02 103 кВт (140 л.с.) 6735,20 0,00 6735,20 309,81 0,00 0

Таблица 01-02-119. Расчистка площадей от кустарников и мелколесья вручную
Измеритель: 100 м²
Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную:

01-02-119-01 при редкой поросли 23,51 23,51 0,00 0,00 0,00 3,09
01-02-119-02 при средней поросли 33,71 33,71 0,00 0,00 0,00 4,43
01-02-119-03 при густой поросли 68,95 68,95 0,00 0,00 0,00 9,06

Таблица 01-02-120. Сжигание с перетряхиванием валов из кустарников, мелколесья и
корней

Измеритель: 1 га
Сжигание с перетряхиванием валов из кустарников, мелколесья и корней корчевателями-собирателями
на тракторе мощностью:

01-02-120-01 59 кВт (80 л.с.), кустарник и
мелколесье густые

1137,80 373,32 256,78 28,67 507,70 52,14

01-02-120-02 59 кВт (80 л.с.), кустарник и
мелколесье средние

717,36 267,78 149,33 16,67 300,25 37,4

01-02-120-03 59 кВт (80 л.с.), кустарник и
мелколесье редкие

423,22 203,20 67,16 7,50 152,86 28,38

01-02-120-04 79 кВт (108 л.с.), кустарник и
мелколесье густые

1086,25 365,45 213,10 29,68 507,70 51,04

01-02-120-05 79 кВт (108 л.с.), кустарник и
мелколесье средние

693,17 267,78 125,14 17,43 300,25 37,4

01-02-120-06 79 кВт (108 л.с.), кустарник и
мелколесье редкие

412,28 203,20 56,22 7,83 152,86 28,38

01-02-120-07 118 кВт (160 л.с.), кустарник и
мелколесье густые

1199,32 365,45 326,17 27,53 507,70 51,04

01-02-120-08 118 кВт (160 л.с.), кустарник и
мелколесье средние

756,55 267,78 188,52 15,91 300,25 37,4

01-02-120-09 118 кВт (160 л.с.), кустарник и
мелколесье редкие

441,34 203,20 85,28 7,20 152,86 28,38

Таблица 01-02-121. Повторное сжигание с перетряхиванием валов из кустарника,
мелколесья и корней

Измеритель: 1 га
Повторное сжигание с перетряхиванием валов из кустарников, мелколесья и корней корчевателями-
собирателями на тракторе мощностью:

01-02-121-01 59 кВт (80 л.с.), кустарник и
мелколесье густые

881,51 218,95 154,86 17,29 507,70 30,58
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01-02-121-02 59 кВт (80 л.с.), кустарник и

мелколесье средние
550,99 160,67 90,07 10,05 300,25 22,44

01-02-121-03 59 кВт (80 л.с.), кустарник и
мелколесье редкие

316,03 122,08 41,09 4,59 152,86 17,05

01-02-121-04 79 кВт (108 л.с.), кустарник и
мелколесье густое

856,32 218,95 129,67 18,06 507,70 30,58

01-02-121-05 79 кВт (108 л.с.), кустарник и
мелколесье средние

537,09 160,67 76,17 10,61 300,25 22,44

01-02-121-06 79 кВт (108 л.с.), кустарник и
мелколесье редкие

308,49 122,08 33,55 4,67 152,86 17,05

01-02-121-07 118 кВт (160 л.с.), кустарник и
мелколесье густые

924,15 218,95 197,50 16,67 507,70 30,58

01-02-121-08 118 кВт (160 л.с.), кустарник и
мелколесье средние

576,13 160,67 115,21 9,73 300,25 22,44

01-02-121-09 118 кВт (160 л.с.), кустарник и
мелколесье редкие

327,31 122,08 52,37 4,42 152,86 17,05

Таблица 01-02-122. Перетряхивание валов из кустарника, мелколесья и корней
Измеритель: 1 га
Перетряхивание валов из кустарника, мелколесья и корней корчевателями-собирателями на тракторе
мощностью:

01-02-122-01 59 кВт (80 л.с.), кустарник и
мелколесье густые

252,83 0,00 252,83 28,22 0,00 0

01-02-122-02 59 кВт (80 л.с.), кустарник и
мелколесье средние

147,75 0,00 147,75 16,49 0,00 0

01-02-122-03 59 кВт (80 л.с.), кустарник и
мелколесье редкие

66,37 0,00 66,37 7,41 0,00 0

01-02-122-04 79 кВт (108 л.с.), кустарник и
мелколесье густые

209,47 0,00 209,47 29,18 0,00 0

01-02-122-05 79 кВт (108 л.с.), кустарник и
мелколесье средние

122,42 0,00 122,42 17,05 0,00 0

01-02-122-06 79 кВт (108 л.с.), кустарник и
мелколесье редкие

55,31 0,00 55,31 7,70 0,00 0

01-02-122-07 118 кВт (160 л.с.), кустарник и
мелколесье густые

318,69 0,00 318,69 26,90 0,00 0

01-02-122-08 118 кВт (160 л.с.), кустарник и
мелколесье средние

185,53 0,00 185,53 15,66 0,00 0

01-02-122-09 118 кВт (160 л.с.), кустарник и
мелколесье редкие

83,79 0,00 83,79 7,07 0,00 0

Перетряхивание валов из кустарника, мелколесья и корней кранами, кустарник и мелколесье:
01-02-122-10 густые 147,29 0,00 147,29 18,00 0,00 0
01-02-122-11 средние 85,27 0,00 85,27 10,42 0,00 0
01-02-122-12 редкие 38,76 0,00 38,76 4,74 0,00 0

Таблица 01-02-123. Корчевка корней срезанного кустарника и мелколесья, сбор
древесных остатков валкователями, подбор древесных остатков
подборщиками, выравнивание

Измеритель: 1 га
01-02-123-01 Корчевка корней срезанного

кустарника и мелколесья
корчевальной бороной на
тракторе мощностью 79 кВт (108
л.с.)

251,99 0,00 251,99 34,99 0,00 0

Сбор древесных остатков валкователями с трактором мощностью 59 кВт (80 л.с.):
01-02-123-02 в грунтах естественного

залегания, кустарник и
мелколесье густые

812,50 0,00 812,50 91,17 0,00 0
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01-02-123-03 в грунтах естественного

залегания, кустарник и
мелколесье средние

482,23 0,00 482,23 54,11 0,00 0

01-02-123-04 в грунтах естественного
залегания, кустарник и
мелколесье редкие

325,00 0,00 325,00 36,47 0,00 0

01-02-123-05 в торфяных грунтах, кустарник
и мелколесье густые

731,25 0,00 731,25 82,05 0,00 0

01-02-123-06 в торфяных грунтах, кустарник
и мелколесье средние

433,69 0,00 433,69 48,66 0,00 0

01-02-123-07 в торфяных грунтах, кустарник
и мелколесье редкие

292,29 0,00 292,29 32,80 0,00 0

Подбор древесных остатков подборщиками с трактором мощностью 59 кВт (80 л.с.):
01-02-123-08 в грунтах естественного

залегания
437,79 0,00 437,79 36,82 0,00 0

01-02-123-09 в торфяных грунтах 412,46 0,00 412,46 34,69 0,00 0
01-02-123-10 Выравнивание рельсовым

планировщиком на тракторе
мощностью 79 кВт (108 л.с.)

89,54 0,00 89,54 13,39 0,00 0

Таблица 01-02-124. Корчевка и уборка камней
Измеритель: 10 м³ камня
Корчевка и уборка камней с перемещением до 100 м корчевателями-собирателями на тракторе
мощностью:

01-02-124-01 117 кВт (108 л.с.) 288,84 0,00 288,84 39,66 0,00 0
01-02-124-02 118 кВт (160 л.с.) 367,77 0,00 367,77 37,76 0,00 0
01-02-124-03 Корчевка и уборка камней с

перемещением до 100 м
камнеуборочными машинами с
трактором мощностью 40 кВт (55
л.с.)

740,01 0,00 740,01 97,25 0,00 0

При перемещении камней на каждые последующие 50 м добавлять:
01-02-124-04 к расценке 01-02-124-01 20,59 0,00 20,59 2,78 0,00 0
01-02-124-05 к расценке 01-02-12402 20,59 0,00 20,59 2,78 0,00 0
01-02-124-06 к расценке 01-02-124-03 53,21 0,00 53,21 6,99 0,00 0

Подраздел 2.8. ВОДОПОНИЖЕНИЕ

Таблица 01-02-130. Гидравлическое погружение иглофильтров, обсадных труб, установка
иглофильтров

Измеритель: 100 иглофильтров
Гидравлическое погружение и установка легких иглофильтров в грунтах:

01-02-130-01 2 группы с устройством
обсыпки, длина иглофильтров до
4 м

9156,11 2124,25 873,32 26,43 6158,54 265,2

(301-9618) Иглофильтры, (шт.) - - - - (П) -
01-02-130-02 2 группы с устройством

обсыпки, длина иглофильтров до
7 м

13356,04 2557,43 2889,60 260,26 7909,01 319,28

(301-9618) Иглофильтры, (шт.) - - - - (П) -
01-02-130-03 3 группы с устройством

обсыпки, длина иглофильтров до
4 м

10916,48 2846,35 1906,71 26,43 6163,42 355,35

(301-9618) Иглофильтры, (шт.) - - - - (П) -
01-02-130-04 3 группы с устройством

обсыпки, длина иглофильтров до
7 м

17647,04 3201,12 6532,73 601,54 7913,19 399,64

(301-9618) Иглофильтры, (шт.) - - - - (П) -

ТЕ
РР

ИТ
ОР

ИА
ЛЬ

НЫ
Е 

СМ
ЕТ

НЫ
Е 

НО
РМ

АТ
ИВ

Ы



ТЕР-2001 Республика Крым. Часть 1. «Земляные работы»

86

Номера
расценок

Наименование и характеристика
строительных работ и конструкций Прямые

затраты,
руб.

В том числе, руб.
Затраты

труда
рабочих,
чел.-ч.

оплата
труда

рабочих

эксплуатация машин материалы

Коды
неучтенных
материалов

Наименование и характеристика
неучтенных расценками материалов,

единица измерения
всего

в т.ч.
оплата
труда

машинистов

расход
неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8
01-02-130-05 2 группы без устройства

обсыпки, длина иглофильтров до
4 м

8390,32 1957,64 821,18 22,02 5611,50 244,4

(301-9618) Иглофильтры, (шт.) - - - - (П) -
01-02-130-06 2 группы без устройства

обсыпки, длина иглофильтров до
7 м

11505,84 2199,23 2765,24 249,76 6541,37 274,56

(301-9618) Иглофильтры, (шт.) - - - - (П) -
01-02-130-07 3 группы без устройства

обсыпки, длина иглофильтров до
4 м

10144,14 2673,10 1854,57 22,02 5616,47 333,72

(301-9618) Иглофильтры, (шт.) - - - - (П) -
01-02-130-08 3 группы без устройства

обсыпки, длина иглофильтров до
7 м

15800,28 2846,35 6408,38 591,07 6545,55 355,35

(301-9618) Иглофильтры, (шт.) - - - - (П) -
Гидропогружение обсадных труб с установкой в них иглофильтров с устройством обсыпки, длина
иглофильтров:

01-02-130-09 до 4 м 44109,53 6224,70 21902,14 2280,00 15982,69 759,11
(301-9618) Иглофильтры, (шт.) - - - - (П) -

01-02-130-10 до 7 м 65674,58 979,74 40105,48 4208,56 24589,36 119,48
(301-9618) Иглофильтры, (шт.) - - - - (П) -

Установка иглофильтров в предварительно пробуренные скважины без устройства обсыпки, длина
иглофильтров:

01-02-130-11 до 4 м 6712,29 1819,58 551,96 13,83 4340,75 224,64
(301-9618) Иглофильтры, (шт.) - - - - (П) -

01-02-130-12 до 7 м 8657,36 2085,75 2230,86 208,90 4340,75 257,5
(301-9618) Иглофильтры, (шт.) - - - - (П) -

Таблица 01-02-131. Извлечение легких иглофильтров
Измеритель: 1 иглофильтр
Извлечение легких иглофильтров длиной:

01-02-131-01 до 4 м 19,99 5,10 14,89 1,66 0,00 0,67
01-02-131-02 до 7 м 41,57 8,90 32,67 3,79 0,00 1,17

Таблица 01-02-132. Монтаж и демонтаж всасывающего коллектора
Измеритель: 100 м коллектора

01-02-132-01 Монтаж всасывающего
коллектора

25926,16 250,16 1329,06 96,40 24346,94 37,96

01-02-132-02 Демонтаж всасывающего
коллектора

956,97 164,61 792,36 54,19 0,00 25,64

Таблица 01-02-133. Установка эжекторных водоподъемников
Измеритель: 1 эжекторный водоподъемник
Установка эжекторных водоподъемников длиной:

01-02-133-01 до 15 м 1141,54 182,74 124,93 8,17 833,87 22,56
(103-9162) Муфты компенсирующие, (шт.) - - - - (4) -
(507-9031) Фланцы, (компл.) - - - - (2) -

01-02-133-02 до 21 м 1242,28 193,35 166,45 11,37 882,48 23,87
(103-9162) Муфты компенсирующие, (шт.) - - - - (4) -
(507-9031) Фланцы, (компл.) - - - - (2) -

01-02-133-03 до 31 м 1431,94 214,57 245,77 18,00 971,60 26,49
(103-9162) Муфты компенсирующие, (шт.) - - - - (4) -
(507-9031) Фланцы, (компл.) - - - - (2) -
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Таблица 01-02-134. Извлечение эжекторных водоподъемников
Измеритель: 1 эжекторный водоподъемник
Извлечение эжекторных водоподъемников длиной:

01-02-134-01 до 15 м 203,29 85,74 117,55 10,06 0,00 11,12
01-02-134-02 до 21 м 257,25 93,29 163,96 14,21 0,00 12,1
01-02-134-03 до 31 м 344,52 105,86 238,66 20,96 0,00 13,73

Таблица 01-02-135. Укладка грунта толщиной 20 см, пропитанного битумом
Измеритель: 1 м³

01-02-135-01 Укладка грунта толщиной 20 см,
пропитанного битумом

96,57 11,39 15,66 0,66 69,52 1,7

Раздел 3. МЕХАНИЗИРОВАННОЕ РЫХЛЕНИЕ И РАЗРАБОТКА
ВЕЧНОМЕРЗЛЫХ ГРУНТОВ (ЭКСКАВАТОРАМИ, СКРЕПЕРАМИ,

БУЛЬДОЗЕРАМИ)

Подраздел 3.1. РЫХЛЕНИЕ И РАЗРАБОТКА ВЕЧНОМЕРЗЛОГО ГРУНТА
ЭКСКАВАТОРАМИ В ОТВАЛ

Таблица 01-03-001. Рыхление и разработка вечномерзлых грунтов в отвал экскаваторами
«драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 2,5; 1,6;
1,25 м³

Измеритель: 1000 м³ грунта
Рыхление и разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом
вместимостью 2,5 (1,5 - 3) м³, группа грунтов:

01-03-001-01 1 м 7902,15 39,31 7862,84 1056,25 0,00 4,97
01-03-001-02 2 м 12287,35 48,25 12239,10 1501,43 0,00 6,1
01-03-001-03 3 м 15737,44 59,01 15678,43 1851,30 0,00 7,46

Рыхление и разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом
вместимостью 1,6 (1,25 -1,6) м³, группа грунтов:

01-03-001-04 1 м 8798,69 28,72 8769,97 1078,74 0,00 4,12
01-03-001-05 2 м 13180,59 34,36 13146,23 1523,93 0,00 4,93
01-03-001-06 3 м 16626,74 41,19 16585,55 1873,80 0,00 5,91

Рыхление и разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом
вместимостью 1,25 (1,4 -1,5) м³, группа грунтов:

01-03-001-07 1 м 9191,72 28,51 9163,21 1140,07 0,00 4,09
01-03-001-08 2 м 13574,32 34,85 13539,47 1585,26 0,00 5
01-03-001-09 3 м 17020,40 41,61 16978,79 1935,13 0,00 5,97

Таблица 01-03-002. Рыхление и разработка вечномерзлых грунтов в отвал экскаваторами
«драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 1; 0,65; 0,5
м³

Измеритель: 1000 м³ грунта
Рыхление и разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом
вместимостью 1 м³, группа грунтов:

01-03-002-01 1 м 10693,38 39,31 10654,07 1046,54 0,00 5,64
01-03-002-02 2 м 15078,36 48,02 15030,34 1491,72 0,00 6,89
01-03-002-03 3 м 18529,39 59,73 18469,66 1841,59 0,00 8,57

Рыхление и разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом
вместимостью 0,65 м³, группа грунтов:

01-03-002-04 1 м 12844,46 57,85 12786,61 1300,74 0,00 8,3
01-03-002-05 2 м 17235,92 73,05 17162,87 1745,93 0,00 10,48
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1 2 3 4 5 6 7 8
01-03-002-06 3 м 20694,33 92,14 20602,19 2095,80 0,00 13,22

Рыхление и разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом
вместимостью 0,5 м³, группа грунтов:

01-03-002-07 1 м 13234,18 74,93 13159,25 1460,11 0,00 10,75
01-03-002-08 2 м 17630,10 94,58 17535,52 1905,29 0,00 13,57
01-03-002-09 3 м 21094,93 120,09 20974,84 2255,16 0,00 17,23

Таблица 01-03-003. Рыхление и разработка вечномерзлых грунтов в отвал экскаваторами
«драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,4; 0,25
м³

Измеритель: 1000 м³ грунта
Рыхление и разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом
вместимостью 0,4 (0,3 - 0,45) м³, группа грунтов:

01-03-003-01 1 м 6957,07 46,14 6910,93 883,03 0,00 6,62
01-03-003-02 2 м 11807,03 59,52 11747,51 1427,43 0,00 8,54
01-03-003-03 3 м 15953,61 79,60 15874,01 1925,42 0,00 11,42

Рыхление и разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом
вместимостью 0,25 м³, группа грунтов:

01-03-003-04 1 м 8618,27 69,49 8548,78 1005,15 0,00 9,97
01-03-003-05 2 м 13937,38 89,63 13847,75 1582,13 0,00 12,86
01-03-003-06 3 м 18990,83 123,37 18867,46 2158,61 0,00 17,7

Таблица 01-03-004. Рыхление и разработка вечномерзлых грунтов траншейными
роторными экскаваторами

Измеритель: 1000 м³ грунта
Рыхление и разработка грунта экскаваторами при ширине траншеи 1,2 м глубиной до 1,4 м, группа
грунтов:

01-03-004-01 1 м 6811,41 0,00 6811,41 688,26 0,00 0
01-03-004-02 2 м 11622,40 0,00 11622,40 1176,30 0,00 0
01-03-004-03 3 м 15842,31 0,00 15842,31 1603,14 0,00 0

Рыхление и разработка грунта экскаваторами при ширине траншеи 1,5 м глубиной до 1,3 м, группа
грунтов:

01-03-004-04 1 м 9065,55 0,00 9065,55 706,99 0,00 0
01-03-004-05 2 м 14104,34 0,00 14104,34 1181,27 0,00 0
01-03-004-06 3 м 19172,58 0,00 19172,58 1603,17 0,00 0

Рыхление и разработка грунта экскаваторами при ширине траншеи 1,8 м глубиной до 1,4 м, группа
грунтов:

01-03-004-07 1 м 8381,41 0,00 8381,41 619,46 0,00 0
01-03-004-08 2 м 13705,42 0,00 13705,42 1088,86 0,00 0
01-03-004-09 3 м 18822,86 0,00 18822,86 1480,50 0,00 0

Подраздел 3.2. РЫХЛЕНИЕ И РАЗРАБОТКА ВЕЧНОМЕРЗЛОГО ГРУНТА
ЭКСКАВАТОРАМИ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ - САМОСВАЛЫ

Таблица 01-03-010. Рыхление и разработка вечномерзлых грунтов с погрузкой на
автомобили-самосвалы экскаваторами одноковшовыми
электрическими карьерными при работе на гидроэнергетическом
строительстве

Измеритель: 1000 м³ грунта
Рыхление и разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами одноковшовыми
электрическими карьерными с ковшом вместимостью (6,3-10) м³, группа грунтов:

01-03-010-01 1 м 13225,97 20,08 13202,76 816,41 3,13 2,39
01-03-010-02 2 м 17654,06 25,70 17623,66 1269,62 4,70 3,06
01-03-010-03 3 м 21193,41 36,46 21152,25 1634,04 4,70 4,34
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1 2 3 4 5 6 7 8
Рыхление и разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами одноковшовыми
электрическими карьерными с ковшом вместимостью 5 (5-5,2) м³, группа грунтов:

01-03-010-04 1 м 11709,45 26,33 11679,99 872,28 3,13 3,25
01-03-010-05 2 м 16130,20 33,53 16091,97 1322,90 4,70 4,14
01-03-010-06 3 м 19618,74 41,55 19572,49 1680,79 4,70 5,13

Рыхление и разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами одноковшовыми
электрическими карьерными с ковшом вместимостью 4,6 м³, группа грунтов:

01-03-010-07 1 м 11445,95 28,76 11414,06 898,09 3,13 3,55
01-03-010-08 2 м 15872,92 36,69 15831,53 1349,85 4,70 4,53
01-03-010-09 3 м 19360,78 44,71 19311,37 1707,86 4,70 5,52

Таблица 01-03-011. Рыхление и разработка вечномерзлых грунтов с погрузкой на
автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5;
1,6; 1,25 м³

Измеритель: 1000 м³ грунта
Рыхление и разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами одноковшовыми
электрическими карьерными с ковшом вместимостью 2,5 (1,5-3,0) м³, группа грунтов:

01-03-011-01 1 м 11957,65 44,61 11909,91 1177,96 3,13 5,64
01-03-011-02 2 м 16392,84 55,21 16332,93 1630,01 4,70 6,98
01-03-011-03 3 м 19902,46 68,26 19829,50 1988,29 4,70 8,63

Рыхление и разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом
вместимостью 1,6 (1,25-1,6) м³, группа грунтов:

01-03-011-04 1 м 11444,99 33,87 11407,99 1264,51 3,13 4,86
01-03-011-05 2 м 15893,06 42,03 15846,33 1718,81 4,70 6,03
01-03-011-06 3 м 19399,05 49,84 19344,51 2077,33 4,70 7,15

Рыхление и разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом
вместимостью 1,25 (1,25-1,5) м³, группа грунтов:

01-03-011-07 1 м 10307,88 34,50 10268,68 1310,10 4,70 4,95
01-03-011-08 2 м 14762,50 43,56 14712,67 1765,23 6,27 6,25
01-03-011-09 3 м 18280,90 52,55 18220,52 2125,16 7,83 7,54

Таблица 01-03-012. Рыхление и разработка вечномерзлых грунтов с погрузкой на
автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1;
0,65; 0,5 м³

Измеритель: 1000 м³ грунта
Рыхление и разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом
вместимостью 1 (1-1,2) м³, группа грунтов:

01-03-012-01 1 м 11736,81 44,61 11687,50 1162,92 4,70 6,4
01-03-012-02 2 м 16214,47 55,76 16152,44 1621,13 6,27 8
01-03-012-03 3 м 19777,99 69,56 19700,60 1986,99 7,83 9,98

Рыхление и разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом
вместимостью 0,65 (0,5-1) м³, группа грунтов:

01-03-012-04 1 м 13975,57 64,68 13906,19 1437,85 4,70 9,28
01-03-012-05 2 м 18485,96 79,53 18400,16 1900,32 6,27 11,41
01-03-012-06 3 м 22146,68 104,27 22034,58 2278,84 7,83 14,96

Рыхление и разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом
вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м³, группа грунтов:

01-03-012-07 1 м 14945,46 85,73 14855,03 1679,15 4,70 12,3
01-03-012-08 2 м 19493,44 105,11 19382,06 2146,47 6,27 15,08
01-03-012-09 3 м 23281,23 221,44 23051,96 2530,21 7,83 31,77

ТЕ
РР

ИТ
ОР

ИА
ЛЬ

НЫ
Е 

СМ
ЕТ

НЫ
Е 

НО
РМ

АТ
ИВ

Ы



ТЕР-2001 Республика Крым. Часть 1. «Земляные работы»

90

Номера
расценок

Наименование и характеристика
строительных работ и конструкций Прямые

затраты,
руб.

В том числе, руб.
Затраты

труда
рабочих,
чел.-ч.

оплата
труда

рабочих

эксплуатация машин материалы

Коды
неучтенных
материалов

Наименование и характеристика
неучтенных расценками материалов,

единица измерения
всего

в т.ч.
оплата
труда

машинистов

расход
неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8

Таблица 01-03-013. Рыхление и разработка вечномерзлых грунтов с погрузкой на
автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4;
0,25 м³

Измеритель: 1000 м³ грунта
Рыхление и разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом
вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м³, группа грунтов:

01-03-013-01 1 м 8131,30 114,80 8011,80 1086,94 4,70 16,47
01-03-013-02 2 м 13244,03 144,70 13093,06 1675,70 6,27 20,76
01-03-013-03 3 м 17909,90 194,88 17707,19 2264,21 7,83 27,96

Рыхление и разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом
вместимостью 0,25 м³, группа грунтов:

01-03-013-04 1 м 18431,70 171,39 18255,61 2080,78 4,70 24,59
01-03-013-05 2 м 24173,81 218,30 23949,24 2721,23 6,27 31,32
01-03-013-06 3 м 30128,43 304,03 29816,57 3427,67 7,83 43,62

Таблица 01-03-014. Ремонт и содержание грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км
длины

Измеритель: 1000 м³ грунта
Ремонт и содержание землевозных дорог на каждые 0,5 км длины, группа грунтов:

01-03-014-01 1 м 141,11 0,00 125,44 11,72 15,67 0
01-03-014-02 2 м 154,38 0,00 135,58 12,67 18,80 0
01-03-014-03 3 м 165,12 0,00 143,18 13,38 21,94 0

Таблица 01-03-015. Работа на отвале
Измеритель: 1000 м³ грунта
Работа на отвале, группа грунтов:

01-03-015-01 1 м 294,46 20,84 270,49 38,60 3,13 2,99
01-03-015-02 2 м 360,54 25,44 328,83 47,00 6,27 3,65
01-03-015-03 3 м 388,13 27,04 351,69 50,20 9,40 3,88

Подраздел 3.3. РЫХЛЕНИЕ И РАЗРАБОТКА ВЕЧНОМЕРЗЛОГО ГРУНТА
СКРЕПЕРАМИ

Таблица 01-03-021. Рыхление и разработка вечномерзлых грунтов скреперами
прицепными

Измеритель: 1000 м³ грунта
Рыхление и разработка грунта с перемещением до 100 м скреперами прицепными с ковшом емкостью:

01-03-021-01 3 м³, группа грунтов 1 м 8061,08 55,62 8005,46 969,61 0,00 7,98
01-03-021-02 3 м³, группа грунтов 2 м 12634,83 57,36 12577,47 1445,57 0,00 8,23
01-03-021-03 3 м³, группа грунтов 3 м 16138,50 59,18 16079,32 1805,40 0,00 8,49
01-03-021-04 4,5 м³, группа грунтов 1 м 8550,32 44,75 8505,57 929,54 0,00 6,42
01-03-021-05 4,5 м³, группа грунтов 2 м 13197,44 48,79 13148,65 1407,00 0,00 7
01-03-021-06 4,5 м³, группа грунтов 3 м 16932,42 53,18 16879,24 1791,49 0,00 7,63
01-03-021-07 7 м³, группа грунтов 1 м 7650,88 30,67 7620,21 811,88 0,00 4,4
01-03-021-08 7 м³, группа грунтов 2 м 12306,28 34,71 12271,57 1289,16 0,00 4,98
01-03-021-09 7 м³, группа грунтов 3 м 16061,47 39,31 16022,16 1675,04 0,00 5,64
01-03-021-10 8 м³, группа грунтов 1 м 7129,15 25,23 7103,92 765,95 0,00 3,62
01-03-021-11 8 м³, группа грунтов 2 м 11742,11 29,13 11712,98 1240,53 0,00 4,18
01-03-021-12 8 м³, группа грунтов 3 м 15382,00 33,67 15348,33 1614,84 0,00 4,83
01-03-021-13 10 м³, группа грунтов 1 м 7165,72 19,45 7146,27 707,76 0,00 2,79
01-03-021-14 10 м³, группа грунтов 2 м 11809,74 22,58 11787,16 1175,88 0,00 3,24
01-03-021-15 10 м³, группа грунтов 3 м 15555,24 23,42 15531,82 1551,50 0,00 3,36
01-03-021-16 15 м³, группа грунтов 1 м 8043,69 15,96 8027,73 690,60 0,00 2,29
01-03-021-17 15 м³, группа грунтов 2 м 12879,74 18,96 12860,78 1158,37 0,00 2,72ТЕ
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01-03-021-18 15 м³, группа грунтов 3 м 16859,55 22,51 16837,04 1535,48 0,00 3,23

При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке:
01-03-021-19 01-03-021-01 136,09 2,86 133,23 21,19 0,00 0,41
01-03-021-20 01-03-021-02 145,98 3,07 142,91 22,73 0,00 0,44
01-03-021-21 01-03-021-03 156,61 3,28 153,33 24,39 0,00 0,47
01-03-021-22 01-03-021-04 167,21 2,44 164,77 19,58 0,00 0,35
01-03-021-23 01-03-021-05 181,30 2,72 178,58 21,22 0,00 0,39
01-03-021-24 01-03-021-06 196,47 3,00 193,47 22,99 0,00 0,43
01-03-021-25 01-03-021-07 126,75 1,81 124,94 14,40 0,00 0,26
01-03-021-26 01-03-021-08 142,38 2,09 140,29 16,17 0,00 0,3
01-03-021-27 01-03-021-09 160,26 2,44 157,82 18,19 0,00 0,35
01-03-021-28 01-03-021-10 92,40 1,53 90,87 11,24 0,00 0,22
01-03-021-29 01-03-021-11 106,90 1,74 105,16 13,01 0,00 0,25
01-03-021-30 01-03-021-12 123,45 1,95 121,50 15,03 0,00 0,28
01-03-021-31 01-03-021-13 91,20 1,05 90,15 7,83 0,00 0,15
01-03-021-32 01-03-021-14 107,39 1,25 106,14 9,22 0,00 0,18
01-03-021-33 01-03-021-15 126,57 1,53 125,04 10,86 0,00 0,22
01-03-021-34 01-03-021-16 131,66 0,77 130,89 6,61 0,00 0,11
01-03-021-35 01-03-021-17 166,67 1,05 165,62 8,36 0,00 0,15
01-03-021-36 01-03-021-18 209,75 1,39 208,36 10,52 0,00 0,2

Таблица 01-03-022. Рыхление и разработка вечномерзлых грунтов скреперами
самоходными

Измеритель: 1000 м³ грунта
Рыхление и разработка грунта с перемещением до 300 м скреперами прицепными с ковшом емкостью:

01-03-022-01 8 м³, группа грунтов 1 м 11395,67 52,76 11342,91 1129,62 0,00 7,57
01-03-022-02 8 м³, группа грунтов 2 м 16406,55 58,83 16347,72 1636,46 0,00 8,44
01-03-022-03 8 м³, группа грунтов 3 м 20845,46 65,59 20779,87 2084,71 0,00 9,41
01-03-022-04 15 м³, группа грунтов 1 м 10104,94 23,56 10081,38 809,59 0,00 3,38
01-03-022-05 15 м³, группа грунтов 2 м 15216,46 27,46 15189,00 1294,04 0,00 3,94
01-03-022-06 15 м³, группа грунтов 3 м 19502,86 31,99 19470,87 1688,62 0,00 4,59

При перемещении грунта на каждые последующие 100 м по дорогам с переходными покрытиями
добавлять к расценке:

01-03-022-07 01-03-022-01 442,52 5,72 436,80 45,22 0,00 0,82
01-03-022-08 01-03-022-02 457,43 5,99 451,44 46,73 0,00 0,86
01-03-022-09 01-03-022-03 494,31 6,27 488,04 50,52 0,00 0,9
01-03-022-10 01-03-022-04 359,34 2,37 356,97 19,02 0,00 0,34
01-03-022-11 01-03-022-05 389,86 2,51 387,35 20,64 0,00 0,36
01-03-022-12 01-03-022-06 422,91 2,65 420,26 22,39 0,00 0,38

При перемещении грунта на каждые последующие 100 м по дорогам с покрытиями низшего типа
добавлять расценке:

01-03-022-13 01-03-022-01 583,42 7,53 575,89 59,61 0,00 1,08
01-03-022-14 01-03-022-02 615,63 8,02 607,61 62,90 0,00 1,15
01-03-022-15 01-03-022-03 649,05 8,50 640,55 66,31 0,00 1,22
01-03-022-16 01-03-022-04 451,04 2,93 448,11 23,88 0,00 0,42
01-03-022-17 01-03-022-05 479,17 3,21 475,96 25,36 0,00 0,46
01-03-022-18 01-03-022-06 509,83 3,49 506,34 26,98 0,00 0,5

Подраздел 3.4. РЫХЛЕНИЕ И РАЗРАБОТКА ВЕЧНОМЕРЗЛОГО ГРУНТА
БУЛЬДОЗЕРАМИ

Таблица 01-03-028. Рыхление и разработка вечномерзлых грунтов бульдозерами
мощностью 59; 79 кВт (80; 108 л.с.)

Измеритель: 1000 м³ грунта
Рыхление и разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью:

01-03-028-01 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов
1 м

5984,76 0,00 5984,76 651,58 0,00 0
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01-03-028-02 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов

2 м
10471,85 0,00 10471,85 1115,02 0,00 0

01-03-028-03 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов
3 м

14051,06 0,00 14051,06 1488,76 0,00 0

01-03-028-04 79 кВт (108 л.с.), группа
грунтов 1 м

5817,25 0,00 5817,25 613,79 0,00 0

01-03-028-05 79 кВт (108 л.с.), группа
грунтов 2 м

10309,61 0,00 10309,61 1076,02 0,00 0

01-03-028-06 79 кВт (108 л.с.), группа
грунтов 3 м

13832,78 0,00 13832,78 1438,20 0,00 0

При перемещении грунта на каждые последующие 10м добавлять к расценке:
01-03-028-07 01-03-028-01 606,81 0,00 606,81 101,50 0,00 0
01-03-028-08 01-03-028-02 655,26 0,00 655,26 109,61 0,00 0
01-03-028-09 01-03-028-03 686,14 0,00 686,14 114,77 0,00 0
01-03-028-10 01-03-028-04 422,45 0,00 422,45 62,04 0,00 0
01-03-028-11 01-03-028-05 478,08 0,00 478,08 70,21 0,00 0
01-03-028-12 01-03-028-06 496,62 0,00 496,62 72,93 0,00 0

Таблица 01-03-029. Рыхление и разработка вечномерзлых грунтов бульдозерами
мощностью 96; 121 кВт (130; 165 л.с.)

Измеритель: 1000 м³ грунта
Рыхление и разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью:

01-03-029-01 96 кВт (130 л.с.), группа
грунтов 1 м

6262,07 0,00 6262,07 656,76 0,00 0

01-03-029-02 96 кВт (130 л.с.), группа
грунтов 2 м

10765,50 0,00 10765,50 1117,58 0,00 0

01-03-029-03 96 кВт (130 л.с.), группа
грунтов 3 м

14310,80 0,00 14310,80 1480,47 0,00 0

01-03-029-04 121 кВт (165 л.с.), группа
грунтов 1 м

5813,21 0,00 5813,21 587,74 0,00 0

01-03-029-05 121 кВт (165 л.с.), группа
грунтов 2 м

10272,40 0,00 10272,40 1040,74 0,00 0

01-03-029-06 121 кВт (165 л.с.), группа
грунтов 3 м

13794,65 0,00 13794,65 1398,42 0,00 0

При перемещении грунта на каждые последующие 10м добавлять к расценке:
01-03-029-07 01-03-029-01 784,21 0,00 784,21 96,38 0,00 0
01-03-029-08 01-03-029-02 890,18 0,00 890,18 109,40 0,00 0
01-03-029-09 01-03-029-03 921,97 0,00 921,97 113,31 0,00 0
01-03-029-10 01-03-029-04 414,61 0,00 414,61 39,07 0,00 0
01-03-029-11 01-03-029-05 456,07 0,00 456,07 42,98 0,00 0
01-03-029-12 01-03-029-06 483,71 0,00 483,71 45,58 0,00 0

Таблица 01-03-030. Рыхление и разработка вечномерзлых грунтов бульдозерами
мощностью 132; 243 кВт (180; 330л.с.)

Измеритель: 1000 м³ грунта
Рыхление и разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью:

01-03-030-01 132 кВт (180 л.с.), группа
грунтов 1 м

5771,73 0,00 5771,73 580,63 0,00 0

01-03-030-02 132 кВт (180 л.с.), группа
грунтов 2 м

10229,63 0,00 10229,63 1032,92 0,00 0

01-03-030-03 132 кВт (180 л.с.), группа
грунтов 3 м

13713,86 0,00 13713,86 1386,70 0,00 0

01-03-030-04 243 кВт (330 л.с.), группа
грунтов 1 м

5979,38 0,00 5979,38 574,75 0,00 0

01-03-030-05 243 кВт (330 л.с.), группа
грунтов 2 м

10423,39 0,00 10423,39 1023,79 0,00 0

01-03-030-06 243 кВт (330 л.с.), группа
грунтов 3 м

13960,58 0,00 13960,58 1378,01 0,00 0
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При перемещении грунта на каждые последующие 10м добавлять к расценке:

01-03-030-07 01-03-030-01 397,32 0,00 397,32 34,57 0,00 0
01-03-030-08 01-03-030-02 425,90 0,00 425,90 37,06 0,00 0
01-03-030-09 01-03-030-03 449,03 0,00 449,03 39,07 0,00 0
01-03-030-10 01-03-030-04 579,63 0,00 579,63 29,18 0,00 0
01-03-030-11 01-03-030-05 607,23 0,00 607,23 30,56 0,00 0
01-03-030-12 01-03-030-06 634,83 0,00 634,83 31,95 0,00 0

Таблица 01-03-031. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59; 79 кВт
(80; 108л.с.)

Измеритель: 1000 м³ грунта
Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью:

01-03-031-01 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов
1 м

460,26 0,00 460,26 76,99 0,00 0

01-03-031-02 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов
2 м

537,17 0,00 537,17 89,85 0,00 0

01-03-031-03 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов
3 м

627,40 0,00 627,40 104,95 0,00 0

01-03-031-04 79 кВт (108 л.с.), группа
грунтов 1 м

282,17 0,00 282,17 41,44 0,00 0

01-03-031-05 79 кВт (108 л.с.), группа
грунтов 2 м

336,99 0,00 336,99 49,49 0,00 0

01-03-031-06 79 кВт (108 л.с.), группа
грунтов 3 м

383,75 0,00 383,75 56,36 0,00 0

При перемещении грунта на каждые последующие 5м добавлять к расценке:
01-03-031-07 01-03-031-01 257,99 0,00 257,99 43,15 0,00 0
01-03-031-08 01-03-031-02 265,25 0,00 265,25 44,37 0,00 0
01-03-031-09 01-03-031-03 271,91 0,00 271,91 45,48 0,00 0
01-03-031-10 01-03-031-04 139,47 0,00 139,47 20,48 0,00 0
01-03-031-11 01-03-031-05 149,15 0,00 149,15 21,90 0,00 0
01-03-031-12 01-03-031-06 158,02 0,00 158,02 23,21 0,00 0

Таблица 01-03-032. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96; 121 кВт
(130; 165 л.с.)

Измеритель: 1000 м³ грунта
Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью:

01-03-032-01 96 кВт (130 л.с.), группа
грунтов 1 м

569,37 0,00 569,37 69,97 0,00 0

01-03-032-02 96 кВт (130 л.с.), группа
грунтов 2 м

646,44 0,00 646,44 79,45 0,00 0

01-03-032-03 96 кВт (130 л.с.), группа
грунтов 3 м

710,99 0,00 710,99 87,38 0,00 0

01-03-032-04 121 кВт (165 л.с.), группа
грунтов 1 м

295,25 0,00 295,25 27,82 0,00 0

01-03-032-05 121 кВт (165 л.с.), группа
грунтов 2 м

345,51 0,00 345,51 32,56 0,00 0

01-03-032-06 121 кВт (165 л.с.), группа
грунтов 3 м

397,02 0,00 397,02 37,41 0,00 0

При перемещении грунта на каждые последующие 5м добавлять к расценке:
01-03-032-07 01-03-032-01 274,57 0,00 274,57 33,74 0,00 0
01-03-032-08 01-03-032-02 311,18 0,00 311,18 38,24 0,00 0
01-03-032-09 01-03-032-03 323,70 0,00 323,70 39,78 0,00 0
01-03-032-10 01-03-032-04 144,49 0,00 144,49 13,62 0,00 0
01-03-032-11 01-03-032-05 160,82 0,00 160,82 15,16 0,00 0
01-03-032-12 01-03-032-06 169,61 0,00 169,61 15,98 0,00 0
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Таблица 01-03-033. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 132; 243
кВт (180; 330 л.с.)

Измеритель: 1000 м³ грунта
Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью:

01-03-033-01 132 кВт (180 л.с.), группа
грунтов 1 м

269,42 0,00 269,42 23,44 0,00 0

01-03-033-02 132 кВт (180 л.с.), группа
грунтов 2 м

319,76 0,00 319,76 27,82 0,00 0

01-03-033-03 132 кВт (180 л.с.), группа
грунтов 3 м

346,98 0,00 346,98 30,19 0,00 0

01-03-033-04 243 кВт (330 л.с.), группа
грунтов 1 м

393,94 0,00 393,94 19,83 0,00 0

01-03-033-05 243 кВт (330 л.с.), группа
грунтов 2 м

439,11 0,00 439,11 22,10 0,00 0

01-03-033-06 243 кВт (330 л.с.), группа
грунтов 3 м

496,82 0,00 496,82 25,01 0,00 0

При перемещении грунта на каждые последующие 5м добавлять к расценке:
01-03-033-07 01-03-033-01 138,79 0,00 138,79 12,08 0,00 0
01-03-033-08 01-03-033-02 149,68 0,00 149,68 13,02 0,00 0
01-03-033-09 01-03-033-03 156,48 0,00 156,48 13,62 0,00 0
01-03-033-10 01-03-033-04 203,25 0,00 203,25 10,23 0,00 0
01-03-033-11 01-03-033-05 213,28 0,00 213,28 10,74 0,00 0
01-03-033-12 01-03-033-06 223,32 0,00 223,32 11,24 0,00 0

Таблица 01-03-034. Планировка площадей бульдозерами
Измеритель: 1000 м² спланированной поверхности за 1 проход бульдозера
Планировка площадей бульдозерами мощностью:

01-03-034-01 59 кВт (80 л.с.) 23,01 0,00 23,01 3,85 0,00 0
01-03-034-02 79 кВт (108 л.с.) 20,16 0,00 20,16 2,96 0,00 0
01-03-034-03 132 кВт (180 л.с.) 25,85 0,00 25,85 2,25 0,00 0
01-03-034-04 243 кВт (330 л.с.) 30,11 0,00 30,11 1,52 0,00 0

Подраздел 3.5. РЫХЛЕНИЕ И РАЗРАБОТКА ВЫЕМОК И ОТСЫПКА
НАСЫПЕЙ В ВЕЧНОМЕРЗЛЫХ ГРУНТАХ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ И

АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

Таблица 01-03-040. Рыхление и разработка выемок в вечномерзлых грунтах с отсыпкой
грунта в кавальеры экскаваторами «драглайнами»

Измеритель: 1000 м³ грунта
Рыхление и разработка выемок с отсыпкой грунта в кавальеры экскаваторами «драглайнами» с
ковшом вместимостью:

01-03-040-01 1 м³, группа грунтов 1 м 11672,05 24,74 11647,31 1192,41 0,00 3,55
01-03-040-02 1 м³, группа грунтов 2 м 16106,68 29,90 16076,78 1645,40 0,00 4,29
01-03-040-03 1 м³, группа грунтов 3 м 19713,17 37,43 19675,74 2018,72 0,00 5,37
01-03-040-04 0,65 м³, группа грунтов 1 м 13809,74 29,90 13779,84 1446,61 0,00 4,29
01-03-040-05 0,65 м³, группа грунтов 2 м 18244,17 34,85 18209,32 1899,61 0,00 5
01-03-040-06 0,65 м³, группа грунтов 3 м 21042,83 42,31 21000,52 2190,76 0,00 6,07
01-03-040-07 0,5 м³, группа грунтов 1 м 14202,81 50,32 14152,49 1605,98 0,00 7,22
01-03-040-08 0,5 м³, группа грунтов 2 м 18647,20 65,24 18581,96 2058,98 0,00 9,36
01-03-040-09 0,5 м³, группа грунтов 3 м 22261,28 80,36 22180,92 2432,29 0,00 11,53
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Таблица 01-03-041. Рыхление и разработка выемок и карьеров в вечномерзлых грунтах
экскаваторами с перемещением и отсыпкой грунта в насыпи
железнодорожными составами широкой колеи

Измеритель: 1000 м³ грунта
Рыхление и разработка выемок и карьеров экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5 м³ с отсыпкой
грунта в насыпи железнодорожными составами широкой колеи, группа грунтов:

01-03-041-01 1 м 32577,80 4194,33 28127,59 1876,50 255,88 585,8
01-03-041-02 2 м 40070,47 4360,44 35411,18 2443,27 298,85 609
01-03-041-03 3 м 45911,80 4742,50 40815,84 2873,95 353,46 662,36

Рыхление и разработка выемок и карьеров экскаваторами с ковшом вместимостью 1,0 м³ с отсыпкой
грунта в насыпи железнодорожными составами широкой колеи, группа грунтов:

01-03-041-04 1 м 41762,64 5415,25 35623,74 2235,59 723,65 756,32
01-03-041-05 2 м 50509,39 5647,81 44028,00 2860,60 833,58 788,8
01-03-041-06 3 м 58752,61 6262,42 51504,08 3391,78 986,11 874,64

Таблица 01-03-042. Возведение насыпей из резервов экскаваторами «драглайнами»
Измеритель: 1000 м³ грунта
Возведение насыпей из резервов экскаваторами «драглайнами» с ковшом вместимостью:

01-03-042-01 1 м³, группа грунтов 1 м 12507,38 21,75 12485,63 1280,14 0,00 3,12
01-03-042-02 1 м³, группа грунтов 2 м 16941,32 26,21 16915,11 1733,14 0,00 3,76
01-03-042-03 1 м³, группа грунтов 3 м 20617,76 32,76 20585,00 2116,87 0,00 4,7
01-03-042-04 0,65 м³, группа грунтов 1 м 13965,61 26,14 13939,47 1470,05 0,00 3,75
01-03-042-05 0,65 м³, группа грунтов 2 м 18399,40 30,46 18368,94 1923,05 0,00 4,37
01-03-042-06 0,65 м³, группа грунтов 3 м 21261,12 37,01 21224,11 2223,91 0,00 5,31
01-03-042-07 0,5 м³, группа грунтов 1 м 14356,03 43,91 14312,12 1629,42 0,00 6,3
01-03-042-08 0,5 м³, группа грунтов 2 м 18799,23 57,64 18741,59 2082,42 0,00 8,27
01-03-042-09 0,5 м³, группа грунтов 3 м 22482,44 70,95 22411,49 2466,15 0,00 10,18

Таблица 01-03-043. Устройство дорожных насыпей грейдер-элеваторами
Измеритель: 1000 м³ грунта
Устройство дорожных насыпей грейдер-элеваторами при двухсторонних резервах, группа грунтов:

01-03-043-01 1 м 6602,40 0,00 6602,40 709,12 0,00 0
01-03-043-02 2 м 11521,05 0,00 11521,05 1220,54 0,00 0
01-03-043-03 3 м 16008,92 0,00 16008,92 1697,03 0,00 0

Устройство дорожных насыпей грейдер-элеваторами при односторонних резервах, группа грунтов:
01-03-043-04 1 м 7863,29 0,00 7863,29 877,97 0,00 0
01-03-043-05 2 м 13061,88 0,00 13061,88 1424,56 0,00 0
01-03-043-06 3 м 17582,97 0,00 17582,97 1907,02 0,00 0

Таблица 01-03-044. Устройство дорожных насыпей бульдозерами
Измеритель: 1000 м³ грунта
Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещением грунта до 20 м, группа грунтов:

01-03-044-01 1 м 6420,29 0,00 6420,29 702,35 0,00 0
01-03-044-02 2 м 10973,91 0,00 10973,91 1173,58 0,00 0
01-03-044-03 3 м 14528,53 0,00 14528,53 1540,38 0,00 0

При перемещении на каждые последующие 10 м добавлять к расценке:
01-03-044-04 01-03-044-01 443,41 0,00 443,41 65,12 0,00 0
01-03-044-05 01-03-044-02, 01-03-044-03 510,32 0,00 510,32 74,95 0,00 0

Таблица 01-03-045. Устройство сливной призмы и кюветов в выемках
Измеритель: 100 м³ грунта
Устройство сливной призмы и кюветов в выемках, группа грунтов:

01-03-045-01 1 м 1847,12 241,08 1606,04 152,13 0,00 31,68
01-03-045-02 2 м 2552,74 349,53 2203,21 215,87 0,00 45,93
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1 2 3 4 5 6 7 8
01-03-045-03 3 м 3244,60 506,67 2737,93 274,77 0,00 66,58

Таблица 01-03-046. Рыхление и разработка продольных водоотводных и нагорных канав
Измеритель: 1000 м³ грунта
Разработка продольных водоотводных и нагорных канав, группа грунтов:

01-03-046-01 1 м 19113,13 6134,65 12978,48 1328,92 0,00 806,13
01-03-046-02 2 м 26525,56 9170,81 17354,75 1774,11 0,00 1205,1
01-03-046-03 3 м 35538,60 14744,53 20794,07 2123,98 0,00 1937,52

Таблица 01-03-047. Срезка недобора грунта в выемках
Измеритель: 1000 м³ грунта
Срезка недобора грунта в выемках, группа грунтов:

01-03-047-01 1 м 16799,11 3137,32 13616,99 1422,69 44,80 430,36
01-03-047-02 2 м 22167,88 4067,53 18048,08 1875,93 52,27 557,96
01-03-047-03 3 м 27473,60 5680,51 21718,42 2259,78 74,67 779,22

Подраздел 3.6. РЫТЬЕ И ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ ДЛЯ МАГИСТРАЛЬНЫХ
И ПРОМЫСЛОВЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗОНЕФТЕПРОДУКТОВ В

ВЕЧНОМЕРЗЛЫХ ГРУНТАХ

Таблица 01-03-053. Рытье и засыпка траншей роторными экскаваторами для
трубопроводов диаметром 300-700 мм в вечномерзлых грунтах

Измеритель: 1 км траншей
Рытье и засыпка траншей глубиной 1,6 м роторными экскаваторами для трубопроводов диаметром 300-
700 мм, группа грунтов:

01-03-053-01 1 м 26259,32 1287,95 24971,37 2009,90 0,00 186,39
01-03-053-02 2 м 40215,86 1800,12 38415,74 3180,71 0,00 260,51
01-03-053-03 3 м 52726,70 2282,17 50444,53 4164,38 0,00 330,27

При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать к расценке:
01-03-053-04 01-03-053-01 4056,68 357,25 3699,43 320,97 0,00 51,7
01-03-053-05 01-03-053-02 6436,02 456,06 5979,96 531,02 0,00 66
01-03-053-06 01-03-053-03 8474,40 577,68 7896,72 701,51 0,00 83,6

Таблица 01-03-054. Рытье и засыпка траншей роторными экскаваторами для
трубопроводов диаметром 800-1000 мм в вечномерзлых грунтах

Измеритель: 1 км траншей
Рытье и засыпка траншей глубиной 2 м роторными экскаваторами для трубопроводов диаметром 800-
1000 мм, группа грунтов:

01-03-054-01 1 м 38561,33 1770,00 36791,33 2943,13 0,00 256,15
01-03-054-02 2 м 57978,02 2462,93 55515,09 4597,50 0,00 356,43
01-03-054-03 3 м 76874,61 3073,02 73801,59 6070,75 0,00 444,72

При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать к расценке:
01-03-054-04 01-03-054-01 5227,10 490,89 4736,21 422,44 0,00 71,04
01-03-054-05 01-03-054-02 8487,75 598,27 7889,48 717,46 0,00 86,58
01-03-054-06 01-03-054-03 11621,87 752,50 10869,37 974,56 0,00 108,9

Таблица 01-03-055. Рытье и засыпка траншей роторными экскаваторами для
трубопроводов диаметром 1200-1400 мм в вечномерзлых грунтах

Измеритель: 1 км траншей
Рытье и засыпка траншей глубиной 2,3 м роторными экскаваторами для трубопроводов диаметром
1200-1400 мм, группа грунтов:

01-03-055-01 1 м 48513,22 3535,92 44977,30 3085,72 0,00 511,71
01-03-055-02 2 м 71628,41 4640,41 66988,00 4990,40 0,00 671,55
01-03-055-03 3 м 96181,98 5974,39 90207,59 6687,18 0,00 864,6ТЕ
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При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать к расценке:

01-03-055-04 01-03-055-01 6443,20 521,64 5921,56 514,57 0,00 75,49
01-03-055-05 01-03-055-02 10272,78 678,22 9594,56 867,99 0,00 98,15
01-03-055-06 01-03-055-03 13649,45 854,21 12795,24 1161,98 0,00 123,62

Таблица 01-03-056. Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 300-600 мм
одноковшовыми экскаваторами в вечномерзлых грунтах

Измеритель: 1 км траншей
Рытье и засыпка траншей глубиной 1,4 м для трубопроводов диаметром 300-600 мм одноковшовыми
экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м³, группа грунтов:

01-03-056-01 1 м 28996,69 1093,16 27903,53 2540,63 0,00 158,2
01-03-056-02 2 м 36918,75 1264,94 35653,81 3290,22 0,00 183,06
01-03-056-03 3 м 42856,08 1543,97 41312,11 3842,79 0,00 223,44

При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать к расценке:
01-03-056-04 01-03-056-01 7634,16 413,29 7220,87 651,79 0,00 59,81
01-03-056-05 01-03-056-02 9696,70 557,50 9139,20 828,92 0,00 80,68
01-03-056-06 01-03-056-03 11084,64 708,97 10375,67 949,21 0,00 102,6

Таблица 01-03-057. Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 700-800 мм
одноковшовыми экскаваторами в вечномерзлых грунтах

Измеритель: 1 км траншей
Рытье и засыпка траншей глубиной 1,6 м для трубопроводов диаметром 700-800 мм одноковшовыми
экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м³, группа грунтов:

01-03-057-01 1 м 39964,67 1577,28 38387,39 3494,93 0,00 228,26
01-03-057-02 2 м 51772,85 2178,52 49594,33 4552,24 0,00 315,27
01-03-057-03 3 м 59892,39 2741,34 57151,05 5281,71 0,00 396,72

При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать к расценке:
01-03-057-04 01-03-057-01 7260,90 390,42 6870,48 620,89 0,00 56,5
01-03-057-05 01-03-057-02 9476,02 491,92 8984,10 820,87 0,00 71,19
01-03-057-06 01-03-057-03 11040,48 593,43 10447,05 963,66 0,00 85,88

Таблица 01-03-058. Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1000 мм
одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м³ в
вечномерзлых грунтах

Измеритель: 1 км траншей
Рытье и засыпка траншей глубиной 2 м для трубопроводов диаметром до 1000 мм одноковшовыми
экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м³, группа грунтов:

01-03-058-01 1 м 60297,00 2420,57 57876,43 5264,42 0,00 350,3
01-03-058-02 2 м 77248,26 3326,34 73921,92 6777,81 0,00 481,38
01-03-058-03 3 м 88567,25 4175,02 84392,23 7794,98 0,00 604,2

При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать к расценке:
01-03-058-04 01-03-058-01 9856,87 554,39 9302,48 844,31 0,00 80,23
01-03-058-05 01-03-058-02 12982,36 671,51 12310,85 1128,94 0,00 97,18
01-03-058-06 01-03-058-03 15360,39 850,76 14509,63 1340,64 0,00 123,12

Таблица 01-03-059. Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1000 мм
одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м³ в
вечномерзлых грунтах

Измеритель: 1 км траншей
Рытье и засыпка траншей глубиной 2 м для трубопроводов диаметром до 1000 мм одноковшовыми
экскаваторами с ковшом вместимостью 1м³, группа грунтов:

01-03-059-01 1 м 54181,79 2290,80 51890,99 4544,90 0,00 331,52
01-03-059-02 2 м 71091,03 3154,55 67936,48 6058,29 0,00 456,52
01-03-059-03 3 м 82735,00 3958,81 78776,19 7102,34 0,00 572,91
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При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать к расценке:

01-03-059-04 01-03-059-01 9666,85 536,91 9129,94 797,07 0,00 77,7
01-03-059-05 01-03-059-02 12780,66 642,35 12138,31 1081,70 0,00 92,96
01-03-059-06 01-03-059-03 15016,28 812,62 14203,66 1283,69 0,00 117,6

Таблица 01-03-060. Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1000 мм
одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м³ в
вечномерзлых грунтах

Измеритель: 1 км траншей
Рытье и засыпка траншей глубиной 2 м для трубопроводов диаметром до 1000 мм одноковшовыми
экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м³, группа грунтов:

01-03-060-01 1 м 51602,01 2178,31 49423,70 5246,33 0,00 315,24
01-03-060-02 2 м 67952,51 3049,24 64903,27 6686,01 0,00 441,28
01-03-060-03 3 м 79266,55 3865,11 75401,44 7715,86 0,00 559,35

При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать к расценке:
01-03-060-04 01-03-060-01 8675,65 521,57 8154,08 850,96 0,00 75,48
01-03-060-05 01-03-060-02 11797,06 634,61 11162,45 1135,36 0,00 91,84
01-03-060-06 01-03-060-03 14165,48 804,25 13361,23 1347,41 0,00 116,39

Таблица 01-03-061. Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1200 мм
одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м³ в
вечномерзлых грунтах

Измеритель: 1 км траншей
Рытье и засыпка траншей глубиной 2,2 м для трубопроводов диаметром до 1200 мм одноковшовыми
экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м³, группа грунтов:

01-03-061-01 1 м 72772,55 3021,81 69750,74 6327,06 0,00 437,31
01-03-061-02 2 м 91520,57 3966,62 87553,95 8005,38 0,00 574,04
01-03-061-03 3 м 104131,02 5017,90 99113,12 9126,75 0,00 726,18

При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать к расценке:
01-03-061-04 01-03-061-01 11393,67 445,07 10948,60 995,63 0,00 64,41
01-03-061-05 01-03-061-02 14814,50 562,20 14252,30 1308,20 0,00 81,36
01-03-061-06 01-03-061-03 17257,91 677,46 16580,45 1534,35 0,00 98,04

Таблица 01-03-062. Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1200 мм
одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м³ в
вечномерзлых грунтах

Измеритель: 1 км траншей
Рытье и засыпка траншей глубиной 2,2 м для трубопроводов диаметром до 1200 мм одноковшовыми
экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м³, группа грунтов:

01-03-062-01 1 м 66499,43 2855,76 63643,67 5530,70 0,00 413,28
01-03-062-02 2 м 85190,69 3714,82 81475,87 7211,63 0,00 537,6
01-03-062-03 3 м 97761,30 4755,25 93006,05 8330,39 0,00 688,17

При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать к расценке:
01-03-062-04 01-03-062-01 10555,05 464,77 10090,28 885,28 0,00 67,26
01-03-062-05 01-03-062-02 13984,79 590,81 13393,98 1197,85 0,00 85,5
01-03-062-06 01-03-062-03 16346,79 624,66 15722,13 1424,00 0,00 90,4

Таблица 01-03-063. Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1200 мм
одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м³ в
вечномерзлых грунтах

Измеритель: 1 км траншей
Рытье и засыпка траншей глубиной 2,2 м для трубопроводов диаметром до 1200 мм одноковшовыми
экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м³, группа грунтов:

01-03-063-01 1 м 62062,12 2722,89 59339,23 6342,61 0,00 394,05
01-03-063-02 2 м 79765,99 3312,38 76453,61 7933,82 0,00 479,36
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01-03-063-03 3 м 92653,49 4638,13 88015,36 9061,80 0,00 671,22

При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать к расценке:
01-03-063-04 01-03-063-01 9788,36 452,54 9335,82 975,36 0,00 65,49
01-03-063-05 01-03-063-02 13204,48 564,96 12639,52 1288,73 0,00 81,76
01-03-063-06 01-03-063-03 15631,38 663,71 14967,67 1514,17 0,00 96,05

Таблица 01-03-064. Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1400 мм
одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м³ в
вечномерзлых грунтах

Измеритель: 1 км траншей
Рытье и засыпка траншей глубиной 2,3 м для трубопроводов диаметром до 1400 мм одноковшовыми
экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м³, группа грунтов:

01-03-064-01 1 м 73891,46 4666,74 69224,72 5786,51 0,00 675,36
01-03-064-02 2 м 94484,96 6137,32 88347,64 7557,94 0,00 888,18
01-03-064-03 3 м 109521,44 8129,48 101391,96 8824,99 0,00 1176,48

При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать к расценке:
01-03-064-04 01-03-064-01 10654,30 611,40 10042,90 854,65 0,00 88,48
01-03-064-05 01-03-064-02 14507,85 780,83 13727,02 1203,38 0,00 113
01-03-064-06 01-03-064-03 17332,30 976,80 16355,50 1458,59 0,00 141,36

Таблица 01-03-065. Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1400 мм
одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м³ в
вечномерзлых грунтах

Измеритель: 1 км траншей
Рытье и засыпка траншей глубиной 2,3 м для трубопроводов диаметром до 1400 мм одноковшовыми
экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м³, группа грунтов:

01-03-065-01 1 м 75622,50 4494,68 71127,82 7632,07 0,00 650,46
01-03-065-02 2 м 96287,03 5966,92 90320,11 9400,45 0,00 863,52
01-03-065-03 3 м 111268,84 7917,62 103351,22 10673,86 0,00 1145,82

При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать к расценке:
01-03-065-04 01-03-065-01 10916,22 582,93 10333,29 1069,72 0,00 84,36
01-03-065-05 01-03-065-02 14783,59 766,18 14017,41 1419,18 0,00 110,88
01-03-065-06 01-03-065-03 17598,51 952,61 16645,90 1672,97 0,00 137,86

Таблица 01-03-066. Рыхление и разработка траншей в вечномерзлых грунтах с
разравниванием и уплотнением грунта на полке одноковшовыми
экскаваторами при продольных уклонах от 6 до 15 градусов

Измеритель: 1000 м³ грунта
Рыхление и разработка траншей с разравниванием и уплотнением грунта на полке одноковшовыми
экскаваторами при продольных уклонах от 6 до 15 градусов, группа грунтов:

01-03-066-01 1 м 14044,25 189,34 13854,91 1303,58 0,00 27,6
01-03-066-02 2 м 18990,38 299,78 18690,60 1760,49 0,00 43,7
01-03-066-03 3 м 23066,56 533,16 22533,40 2123,39 0,00 77,72

Таблица 01-03-067. Рыхление и разработка траншей в вечномерзлых грунтах с вывозкой
грунта при уклоне от 6 до 15 градусов

Измеритель: 1000 м³ грунта
Рыхление и разработка траншей с вывозкой грунта при уклоне от 6 до 15 градусов, группа грунтов:

01-03-067-01 1 м 14664,29 206,90 14457,39 1363,61 0,00 30,16
01-03-067-02 2 м 19583,58 305,00 19278,58 1819,22 0,00 44,46
01-03-067-03 3 м 23590,02 497,62 23092,40 2179,51 0,00 72,54
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Таблица 01-03-068. Устройство полок в вечномерзлых грунтах одноковшовыми
экскаваторами 0,65 м³ на поперечных уклонах более 8 градусов с
укладкой грунта в отвал

Измеритель: 1000 м³ грунта
Устройство полок одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м³ на поперечных
уклонах более 8 градусов с укладкой грунта в отвал, группа грунтов:

01-03-068-01 1 м 14384,16 240,47 14143,69 1355,78 0,00 34,8
01-03-068-02 2 м 19308,36 328,98 18979,38 1812,73 0,00 46,4
01-03-068-03 3 м 23247,50 468,79 22778,71 2171,71 0,00 66,12

Таблица 01-03-069. Устройство полок в вечномерзлых грунтах одноковшовыми
экскаваторами 0,65 м³ на поперечных уклонах более 8 градусов с
погрузкой грунта на автосамосвалы

Измеритель: 1000 м³ грунта
Устройство полок одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м³ на поперечных
уклонах более 8 градусов с погрузкой грунта на автосамосвалы, группа грунтов:

01-03-069-01 1 м 13821,61 150,75 13670,86 1288,78 0,00 20,88
01-03-069-02 2 м 18693,05 201,00 18492,05 1744,39 0,00 27,84
01-03-069-03 3 м 22598,65 292,78 22305,87 2104,68 0,00 39,78

Таблица 01-03-070. Разработка предварительно разрыхленного вечномерзлого грунта
бульдозерами

Измеритель: 1000 м³ грунта
Рыхление и разработка грунта с перемещением грунта до 10 м бульдозерами мощностью:

01-03-070-01 303 кВт (410 л.с.), группа
грунтов 1 м

500,76 0,00 500,76 22,26 0,00 0

01-03-070-02 303 кВт (410 л.с.), группа
грунтов 2 м

534,14 0,00 534,14 23,74 0,00 0

01-03-070-03 303 кВт (410 л.с.), группа
грунтов 3 м

567,53 0,00 567,53 25,23 0,00 0

01-03-070-04 340 кВт (450 л.с.), группа
грунтов 1 м

587,00 0,00 587,00 23,74 0,00 0

01-03-070-05 340 кВт (450 л.с.), группа
грунтов 2 м

623,68 0,00 623,68 25,23 0,00 0

01-03-070-06 340 кВт (450 л.с.), группа
грунтов 3 м

733,74 0,00 733,74 29,68 0,00 0

При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке:
01-03-070-07 01-03-070-01 400,61 0,00 400,61 17,81 0,00 0
01-03-070-08 01-03-070-02 433,99 0,00 433,99 19,29 0,00 0
01-03-070-09 01-03-070-03 467,37 0,00 467,37 20,77 0,00 0
01-03-070-10 01-03-070-04 440,25 0,00 440,25 17,81 0,00 0
01-03-070-11 01-03-070-05 476,93 0,00 476,93 19,29 0,00 0
01-03-070-12 01-03-070-06 513,62 0,00 513,62 20,77 0,00 0

Таблица 01-03-071. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами в вечномерзлых
грунтах

Измеритель: 1000 м³ грунта
Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью:

01-03-071-01 303 кВт (410 л.с.), группа
грунтов 1 м

300,46 0,00 300,46 13,36 0,00 0

01-03-071-02 303 кВт (410 л.с.), группа
грунтов 2 м

333,84 0,00 333,84 14,84 0,00 0

01-03-071-03 303 кВт (410 л.с.), группа
грунтов 3 м

367,22 0,00 367,22 16,32 0,00 0
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01-03-071-04 340 кВт (450 л.с.), группа

грунтов 1 м
330,18 0,00 330,18 13,36 0,00 0

01-03-071-05 340 кВт (450 л.с.), группа
грунтов 2 м

366,87 0,00 366,87 14,84 0,00 0

01-03-071-06 340 кВт (450 л.с.), группа
грунтов 3 м

403,56 0,00 403,56 16,32 0,00 0

При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке:
01-03-071-07 01-03-071-01 100,15 0,00 100,15 4,45 0,00 0
01-03-071-08 01-03-071-02 133,54 0,00 133,54 5,94 0,00 0
01-03-071-09 01-03-071-03 133,54 0,00 133,54 5,94 0,00 0
01-03-071-10 01-03-071-04 110,06 0,00 110,06 4,45 0,00 0
01-03-071-11 01-03-071-05 146,75 0,00 146,75 5,94 0,00 0
01-03-071-12 01-03-071-06 146,75 0,00 146,75 5,94 0,00 0

Таблица 01-03-072. Планировка площадей бульдозерами
Измеритель: 100 м²
Планировка площадей бульдозерами мощностью:

01-03-072-01 303 кВт (410 л.с.) 24,28 0,00 24,28 1,08 0,00 0
01-03-072-02 340 кВт (450 л.с.) 26,68 0,00 26,68 1,08 0,00 0
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