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Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на строительные и
специальные строительные работы. Республика Крым
ТЕР 81-02-09-2001 Часть 9. Строительные металлические конструкции
Симферополь, 2014 – 39 стр.

Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на строительные и специальные
строительные работы (далее – ТЕР) предназначены для определения затрат при выполнении строительных
работ и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.
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Номера
расценок

Наименование и характеристика
строительных работ и конструкций Прямые

затраты,
руб.

В том числе, руб.
Затраты

труда
рабочих,
чел.-ч.

оплата
труда

рабочих

эксплуатация машин материалы

Коды
неучтенных
материалов

Наименование и характеристика
неучтенных расценками материалов,

единица измерения
всего

в т.ч.
оплата
труда

машинистов

расход
неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8

Раздел 1. ЗДАНИЯ И КАРКАСЫ ЗДАНИЙ

Подраздел 1.1. КАРКАСЫ ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭТАЖНЫХ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

Таблица 09-01-001. Монтаж каркасов одноэтажных производственных зданий одно- и
многопролетных без фонарей

Измеритель: 1 т конструкций
Монтаж каркасов одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных без фонарей
пролетом:

09-01-001-01 до 24 м, высотой до 15 м без
кранов

876,06 192,42 426,98 34,31 256,66 22,4

(201-9002) Конструкции стальные, (т) - - - - (1) -
09-01-001-02 до 24 м, высотой до 20 м с

мостовыми и подвесными
кранами грузоподъемностью до
15 т

910,65 182,11 486,39 34,69 242,15 21,2

(201-9002) Конструкции стальные, (т) - - - - (1) -
09-01-001-03 до 36 м, высотой до 25 м с

мостовыми и подвесными
кранами грузоподъемностью до
200 т

1042,54 171,28 633,79 47,23 237,47 19,94

(201-9002) Конструкции стальные, (т) - - - - (1) -
09-01-001-04 до 36 м, высотой до 30 м с

мостовыми и подвесными
кранами грузоподъемностью до
360 т

962,08 152,04 568,23 41,21 241,81 17,7

(201-9002) Конструкции стальные, (т) - - - - (1) -
09-01-001-05 до 48 м, высотой до 50 м с

мостовыми и подвесными
кранами грузоподъемностью до
500 т

1574,43 135,55 1177,18 29,48 261,70 15,78

(201-9002) Конструкции стальные, (т) - - - - (1) -
09-01-001-06 до 60 м, высотой до 60 м с

подвесными кранами и без них
1563,92 153,07 1269,01 45,26 141,84 17,82

(201-9002) Конструкции стальные, (т) - - - - (1) -
09-01-001-07 до 96 м, высотой до 60 м с

подвесными кранами и без них
1464,58 150,84 1025,59 36,42 288,15 17,56

(201-9002) Конструкции стальные, (т) - - - - (1) -
Монтаж каркасов многоэтажных производственных зданий одно- и многопролетных высотой:

09-01-001-08 до 40 м 781,76 144,91 459,34 30,03 177,51 16,87
(201-9002) Конструкции стальные, (т) - - - - (1) -

III. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И
СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ТЕР-2001

Часть 9. Строительные металлические конструкции
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Номера
расценок

Наименование и характеристика
строительных работ и конструкций Прямые

затраты,
руб.

В том числе, руб.
Затраты

труда
рабочих,
чел.-ч.

оплата
труда

рабочих

эксплуатация машин материалы

Коды
неучтенных
материалов

Наименование и характеристика
неучтенных расценками материалов,

единица измерения
всего

в т.ч.
оплата
труда

машинистов

расход
неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8
09-01-001-09 до 70 м 1125,29 141,13 818,31 57,24 165,85 16,43
(201-9002) Конструкции стальные, (т) - - - - (1) -

09-01-001-10 до 50 м этажерочного типа 1174,87 285,96 698,52 40,35 190,39 33,29
(201-9002) Конструкции стальные, (т) - - - - (1) -

09-01-001-11 до 100 м этажерочного типа 1538,99 320,84 936,36 42,97 281,79 37,35
(201-9002) Конструкции стальные, (т) - - - - (1) -

Монтаж каркасов многоэтажных гражданских зданий одно- и многоэтажных высотой:
09-01-001-12 до 25 м 805,87 212,60 383,74 30,03 209,53 24,75
(201-9002) Конструкции стальные, (т) - - - - (1) -

09-01-001-13 до 70 м 1044,41 195,51 612,50 47,50 236,40 22,76
(201-9002) Конструкции стальные, (т) - - - - (1) -

09-01-001-14 до 120 м 1814,60 231,16 1231,51 49,12 351,93 26,91
(201-9002) Конструкции стальные, (т) - - - - (1) -

При применении высокопрочных болтов в узлах монтажных соединений исключаются затраты на
электродуговую сварку:

09-01-001-15 из расценок 09-01-001-01, 09-
01-001-02, 09-01-001-03

32,16 13,09 6,01 0,00 13,06 1,26

09-01-001-16 из расценок 09-01-001-08, 09-
01-001-09, 09-01-001-10, 09-01-
001-11, 09-01-001-12, 09-01-001-
13, 09-01-001-14

53,29 22,76 11,21 0,00 19,32 2,26

Подраздел 1.2. КАРКАСЫ И ЗДАНИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Таблица 09-01-005. Монтаж каркасов зданий
Измеритель: 1 т конструкций
Монтаж каркасов зданий:

09-01-005-01 главных корпусов
мусоросжигательных заводов

1335,74 223,99 895,42 58,20 216,33 25,31

(101-1714) Болты с гайками и шайбами
строительные, (т)

- - - - (П) -

(201-9002) Конструкции стальные, (т) - - - - (1) -
09-01-005-02 арочных пролетом до 48 м 1209,32 201,46 699,82 38,84 308,04 21,5
(101-1714) Болты с гайками и шайбами

строительные, (т)
- - - - (П) -

(201-9002) Конструкции стальные, (т) - - - - (1) -
09-01-005-03 рамных коробчатого сечения 1192,69 220,01 525,59 42,51 447,09 24,86
(201-9002) Конструкции стальные, (т) - - - - (1) -

09-01-005-04 Колонны со связями 608,23 174,36 302,09 22,26 131,78 18,87
(201-9002) Конструкции стальные, (т) - - - - (1) -

Таблица 09-01-006. Монтаж зданий и цехов
Измеритель: 1 т конструкций
Монтаж зданий:

09-01-006-01 машинного, котельного и
бункерно-деаэраторного
отделений ГРЭС мощностью 500
мВт

1956,27 259,74 1393,23 61,75 303,30 27,72

(101-1809) Болты высокопрочные, (т) - - - - (П) -
(201-9002) Конструкции стальные, (т) - - - - (1) -

09-01-006-02 машинного и деаэраторного
отделений и помещений
электроустройств АЭС

2363,24 247,43 1781,72 67,54 334,09 27,13

(101-1809) Болты высокопрочные, (т) - - - - (П) -
(201-9002) Конструкции стальные, (т) - - - - (1) -
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09-01-006-03 машинного, котельного и

бункерно-деаэраторного
отделений ТЭЦ

1769,06 275,06 1212,77 56,69 281,23 30,16

(101-1809) Болты высокопрочные, (т) - - - - (П) -
(201-9002) Конструкции стальные, (т) - - - - (1) -

09-01-006-04 горно-обогатительных
комбинатов

1404,98 210,04 1026,32 45,02 168,62 23,39

(101-1714) Болты с гайками и шайбами
строительные, (т)

- - - - (П) -

(101-1809) Болты высокопрочные, (т) - - - - (П) -
(201-9002) Конструкции стальные, (т) - - - - (1) -

Монтаж цехов:
09-01-006-05 кислородно-конвертерных с

конвертерами до 400 т
2271,25 229,42 1893,14 43,99 148,69 26,31

(101-1714) Болты с гайками и шайбами
строительные, (т)

- - - - (П) -

(101-1809) Болты высокопрочные, (т) - - - - (П) -
(201-9002) Конструкции стальные, (т) - - - - (1) -

09-01-006-06 сталеплавильных 1188,16 183,37 876,38 26,75 128,41 20,42
(101-1714) Болты с гайками и шайбами

строительные, (т)
- - - - (П) -

(101-1809) Болты высокопрочные, (т) - - - - (П) -
(201-9002) Конструкции стальные, (т) - - - - (1) -

Раздел 2. СООРУЖЕНИЯ

Подраздел 2.1. БУНКЕРЫ, СИЛОСЫ, ДЕКОМПОЗЕРЫ, СГУСТИТЕЛИ

Таблица 09-02-001. Монтаж бункеров и силосов
Измеритель: 1 т конструкций
Монтаж бункеров из тонколистовой стали массой:

09-02-001-01 до 0,1 т 1713,36 887,57 532,80 20,25 292,99 108,24
(201-9002) Конструкции стальные, (т) - - - - (1) -

09-02-001-02 до 0,25 т 1056,53 535,38 355,55 15,39 165,60 65,29
(201-9002) Конструкции стальные, (т) - - - - (1) -

09-02-001-03 свыше 0,25 т 866,77 481,75 283,12 14,09 101,90 58,75
(201-9002) Конструкции стальные, (т) - - - - (1) -

09-02-001-04 Монтаж бункеров и силосов
стационарных

2052,55 302,00 1568,52 110,15 182,03 33,63

(201-9002) Конструкции стальные, (т) - - - - (1) -

Таблица 09-02-002. Защита листовой сталью бункеров
Измеритель: 1 т конструкций
Защита листовой сталью:

09-02-002-01 сменной на болтах бункеров
металлических

1199,65 394,85 171,20 13,14 633,60 47,63

(201-9002) Конструкции стальные, (т) - - - - (1) -
09-02-002-02 сменной на болтах бункеров

железобетонных
490,55 70,47 230,41 20,13 189,67 8,5

(201-9002) Конструкции стальные, (т) - - - - (1) -
09-02-002-03 на сварке бункеров

металлических
651,03 198,18 289,10 11,13 163,75 21,15

(201-9002) Конструкции стальные, (т) - - - - (1) -
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Таблица 09-02-003. Монтаж корпусов и опорных конструкций декомпозеров и
сгустителей

Измеритель: 1 т конструкций
Монтаж:

09-02-003-01 корпусов и опорных
конструкций декомпозеров

2279,70 374,51 1215,53 64,01 689,66 38,85

(201-9002) Конструкции стальные, (т) - - - - (1) -
09-02-003-02 сгустителей 1802,21 312,63 1337,47 54,01 152,11 32,43
(201-9002) Конструкции стальные, (т) - - - - (1) -

Подраздел 2.2. РЕЗЕРВУАРЫ, ГАЗГОЛЬДЕРЫ

Таблица 09-02-009. Монтаж резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для
нефти и нефтепродуктов

Измеритель: 1 т конструкций
Монтаж резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов:

09-02-009-01 без понтона вместимостью до
1000 м³

1611,26 208,79 852,66 72,54 549,81 21,09

(201-9002) Конструкции стальные, (т) - - - - (1) -
09-02-009-02 без понтона вместимостью до

5000 м³
1319,99 169,19 723,38 51,58 427,42 17,09

(201-9002) Конструкции стальные, (т) - - - - (1) -
09-02-009-03 без понтона вместимостью до

10000 м³
1261,41 168,10 656,91 48,13 436,40 16,98

(201-9002) Конструкции стальные, (т) - - - - (1) -
09-02-009-04 без понтона вместимостью до

20000 м³
1209,58 146,12 658,98 51,33 404,48 14,76

(201-9002) Конструкции стальные, (т) - - - - (1) -
09-02-009-05 с понтоном (плавающей

крышей) вместимостью до 1000
м³

1656,45 253,84 870,48 71,22 532,13 25,64

(201-9002) Конструкции стальные, (т) - - - - (1) -
09-02-009-06 с понтоном (плавающей

крышей) вместимостью до 5000
м³

1373,79 202,16 718,65 51,33 452,98 20,42

(201-9002) Конструкции стальные, (т) - - - - (1) -
09-02-009-07 с понтоном (плавающей

крышей) вместимостью до 10000
м³

1355,16 202,16 699,54 50,45 453,46 20,42

(201-9002) Конструкции стальные, (т) - - - - (1) -
09-02-009-08 с понтоном (плавающей

крышей) вместимостью до 20000
м³

1198,77 170,28 628,39 48,40 400,10 17,2

(201-9002) Конструкции стальные, (т) - - - - (1) -
09-02-009-09 с понтоном (плавающей

крышей) вместимостью до 50000
м³

1635,25 170,78 1089,54 80,04 374,93 17,25

(201-9002) Конструкции стальные, (т) - - - - (1) -

Таблица 09-02-010. Монтаж резервуаров сферических
Измеритель: 1 т конструкций
Монтаж резервуаров сферических вместимостью:

09-02-010-01 600 м³ на давление 0,8 мПа 3378,80 382,54 2449,57 109,65 546,69 38,64
(201-9002) Конструкции стальные, (т) - - - - (1) -

09-02-010-02 600 м³ на давление 1,2 мПа 2802,55 272,75 2143,80 64,58 386,00 27,55
(201-9002) Конструкции стальные, (т) - - - - (1) -
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09-02-010-03 2000 м³ на давление 0,25 мПа 2777,89 272,75 1803,19 48,08 701,95 27,55
(201-9002) Конструкции стальные, (т) - - - - (1) -

09-02-010-04 2000 м³ на давление 0,6 мПа 2654,63 260,57 1668,51 44,38 725,55 26,32
(201-9002) Конструкции стальные, (т) - - - - (1) -

09-02-010-05 Монтаж резервуаров траншейного
типа вместимостью до 5000 м³

1077,16 276,61 526,14 22,06 274,41 27,94

(201-9002) Конструкции стальные, (т) - - - - (1) -

Таблица 09-02-011. Монтаж изотермических резервуаров
Измеритель: 1 т конструкций
Монтаж изотермических резервуаров:

09-02-011-01 цилиндрических вместимостью
20000 м³ двухстенных

2659,24 504,02 1539,68 99,94 615,54 48,51

(201-9002) Конструкции стальные, (т) - - - - (1) -
09-02-011-02 цилиндрических вместимостью

44000 м³ одностенных
2895,05 625,79 1301,72 48,59 967,54 54,99

(201-9002) Конструкции стальные, (т) - - - - (1) -
09-02-011-03 сферических вместимостью

1400 м³ внутренний сосуд
7720,57 1418,12 4395,49 134,58 1906,96 157,92

(201-9002) Конструкции стальные, (т) - - - - (1) -
09-02-011-04 сферических вместимостью

1400 м³ наружный кожух
5530,15 1741,76 2954,10 150,78 834,29 183,15

(201-9002) Конструкции стальные, (т) - - - - (1) -
09-02-011-05 шаровых для криогенных

продуктов вместимостью до 2000
м³

31781,87 1554,96 1927,68 74,97 28299,23 136,64

(201-9002) Конструкции стальные, (т) - - - - (1) -

Таблица 09-02-012. Монтаж мокрых стальных газгольдеров низкого давления с
вертикальными направляющими

Измеритель: 1 т конструкций
Монтаж мокрых стальных газгольдеров низкого давления с вертикальными направляющими
вместимостью:

09-02-012-01 до 1000 м³ 1988,35 366,99 1251,07 89,63 370,29 37,07
(201-9002) Конструкции стальные, (т) - - - - (1) -

09-02-012-02 до 6000 м³ 1581,40 260,57 964,76 60,97 356,07 26,32
(201-9002) Конструкции стальные, (т) - - - - (1) -

09-02-012-03 до 20000 м³ 1738,95 234,04 1136,64 78,69 368,27 23,64
(201-9002) Конструкции стальные, (т) - - - - (1) -

Таблица 09-02-013. Монтаж резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для
нефти и нефтепродуктов методом полистовой сборки

Измеритель: 1 т конструкций
Монтаж резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов без понтона
вместимостью:

09-02-013-01 до 1000 м³ 7258,88 1247,40 2695,81 211,60 3315,67 126
(201-9002) Конструкции стальные, (т) - - - - (1) -

09-02-013-02 до 2000 м³ 5249,42 1017,72 2219,39 168,73 2012,31 102,8
(201-9002) Конструкции стальные, (т) - - - - (1) -

09-02-013-03 до 3000 м³ 5115,05 943,47 1996,90 154,45 2174,68 95,3
(201-9002) Конструкции стальные, (т) - - - - (1) -

09-02-013-04 до 5000 м³ 4629,26 861,00 2130,42 133,58 1637,84 86,97
(201-9002) Конструкции стальные, (т) - - - - (1) -

09-02-013-05 до 10000 м³ 4693,50 631,52 2347,27 127,21 1714,71 63,79
(201-9002) Конструкции стальные, (т) - - - - (1) -

09-02-013-06 до 20000 м³ 4532,35 549,85 2953,87 183,65 1028,63 55,54
(201-9002) Конструкции стальные, (т) - - - - (1) -

09-02-013-07 до 30000 м³ 3338,02 503,91 1980,42 114,06 853,69 50,9
(201-9002) Конструкции стальные, (т) - - - - (1) -ТЕ
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Монтаж резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов с
плавающей крышей вместимостью:

09-02-013-08 до 50000 м³ 4175,64 491,34 2900,53 177,13 783,77 49,63
(201-9002) Конструкции стальные, (т) - - - - (1) -

09-02-013-09 до 100000 м³ 2921,29 370,56 2092,85 130,48 457,88 37,43
(201-9002) Конструкции стальные, (т) - - - - (1) -

Таблица 09-02-014. Монтаж элементов конструкций резервуаров стальных вертикальных
цилиндрических для нефти и нефтепродуктов

Измеритель: 1 т конструкций
Монтаж элементов резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов
вместимостью 5000 м³,:

09-02-014-01 днище из рулонных заготовок 1284,06 188,96 854,22 38,04 240,88 20,45
(201-9002) Конструкции стальные, (т) - - - - (1) -

09-02-014-02 днище из листовых заготовок 2104,39 404,16 1574,64 104,22 125,59 43,74
(201-9002) Конструкции стальные, (т) - - - - (1) -

09-02-014-03 стенка из одного рулона 2452,33 163,60 1905,16 73,33 383,57 17,46
(201-9002) Конструкции стальные, (т) - - - - (1) -

09-02-014-04 стенка из рулонных заготовок 2505,41 166,08 1967,69 78,23 371,64 18,21
(201-9002) Конструкции стальные, (т) - - - - (1) -

09-02-014-05 кровля из щитовых заготовок 10124,02 516,01 9221,27 247,23 386,74 55,07
(201-9002) Конструкции стальные, (т) - - - - (1) -

09-02-014-06 кровля комбинированная из
щитовых заготовок и карт
листового настила

9482,92 615,58 8457,13 225,95 410,21 64,73

(201-9002) Конструкции стальные, (т) - - - - (1) -
09-02-014-07 кровля из рулонных заготовок 7292,00 681,29 6250,80 186,02 359,91 72,71
(201-9002) Конструкции стальные, (т) - - - - (1) -

Монтаж элементов резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов
вместимостью 10000 м³,:

09-02-014-08 днище из рулонных заготовок 3200,87 250,49 2804,60 102,41 145,78 26,34
(201-9002) Конструкции стальные, (т) - - - - (1) -

09-02-014-09 днище из листовых заготовок 2291,87 459,32 1705,49 109,78 127,06 49,71
(201-9002) Конструкции стальные, (т) - - - - (1) -

09-02-014-10 стенка из двух рулонов 1891,04 109,87 1696,86 72,07 84,31 12,6
(201-9002) Конструкции стальные, (т) - - - - (1) -

09-02-014-11 стенка из рулонных заготовок 1830,52 180,39 1559,03 77,62 91,10 19,78
(201-9002) Конструкции стальные, (т) - - - - (1) -

09-02-014-12 кровля из щитовых заготовок 3376,94 520,60 2631,09 173,08 225,25 55,56
(201-9002) Конструкции стальные, (т) - - - - (1) -

09-02-014-13 кровля комбинированная из
щитовых заготовок и карт
листового настила

3721,62 610,73 2829,31 182,39 281,58 64,22

(201-9002) Конструкции стальные, (т) - - - - (1) -

Таблица 09-02-015. Монтаж элементов резервуаров
Измеритель: 1 шт.

09-02-015-01 Люк замерный Ду 150 38,13 6,10 0,32 0,00 31,71 0,71
(201-9036) Люки замерные, (шт.) - - - - (1) -

09-02-015-02 Патрубок вентиляционный
(предохранительный клапан) ПВ-
500

109,93 20,36 5,54 0,24 84,03 2,37

(201-9037) Патрубки вентиляционные,
(компл.)

- - - - (1) -

09-02-015-03 Предохранитель огневой ПО-50 17,75 6,44 0,11 0,00 11,20 0,75
(201-9041) Предохранители огневые, (шт.) - - - - (1) -
(201-9042) Козырек защитный

предохранителя огневого, (шт.)
- - - - (1) -
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Таблица 09-02-016. Монтаж металлоконструкций из алюминиевых сплавов
Измеритель: 100 м² металлоконструкций понтона
Монтаж металлоконструкций из алюминиевых сплавов для РВС 30000 м³:

09-02-016-01 понтона типа "Альпон" 5700,50 5515,48 112,72 1,30 72,30 672,62
(101-1714) Болты с гайками и шайбами

строительные, (т)
- - - - (П) -

(206-9003) Алюминиевые конструкции, (т) - - - - (П) -
Измеритель: 100 м² металлоконструкций крыши

09-02-016-02 крыши купольной 26263,89 8754,24 15157,36 497,19 2352,29 1056
(101-1714) Болты с гайками и шайбами

строительные, (т)
- - - - (П) -

(206-9003) Алюминиевые конструкции, (т) - - - - (П) -
(408-9300) Песок кварцевый ЛПК-5, (кг) - - - - (133,47) -

Подраздел 2.3. ГАЛЕРЕИ, ЭСТАКАДЫ

Таблица 09-02-018. Монтаж пролетных строений галерей с опорами
Измеритель: 1 т конструкций
Монтаж пролетных строений галерей с опорами:

09-02-018-01 наклонного типа 1638,09 274,97 1096,74 89,05 266,38 32,01
(201-9002) Конструкции стальные, (т) - - - - (1) -

09-02-018-02 горизонтального типа 1616,21 270,24 1094,49 88,70 251,48 31,46
(201-9002) Конструкции стальные, (т) - - - - (1) -

09-02-018-03 транспортных оболочечного
типа круглого сечения

1552,50 197,48 1142,22 87,24 212,80 22,99

(201-9002) Конструкции стальные, (т) - - - - (1) -
09-02-018-04 транспортных оболочечного

типа прямоугольного сечения
980,73 126,96 735,97 52,87 117,80 14,78

(201-9002) Конструкции стальные, (т) - - - - (1) -

Таблица 09-02-019. Монтаж эстакад под технологические трубопроводы
Измеритель: 1 т конструкций
Монтаж унифицированных эстакад пролетом до 18 м:

09-02-019-01 одноярусных 1513,02 380,97 762,04 49,77 370,01 44,35
(201-9002) Конструкции стальные, (т) - - - - (1) -

09-02-019-02 двухъярусных 1406,24 318,43 779,19 50,46 308,62 37,07
(201-9002) Конструкции стальные, (т) - - - - (1) -

09-02-019-03 Монтаж эстакад четырех-
восьмиярусных высотой более 20
м

2918,73 323,28 1950,79 62,71 644,66 36

(101-1714) Болты с гайками и шайбами
строительные, (т)

- - - - (П) -

(101-9350) Сталь листовая, (т) - - - - (0,0038) -
(201-9002) Конструкции стальные, (т) - - - - (1) -

Подраздел 2.4. ШАХТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Таблица 09-02-023. Монтаж каркасов постоянных шахтных копров
Измеритель: 1 т конструкций
Монтаж каркасов постоянных шахтных копров высотой:

09-02-023-01 до 40 м одноукосных 1289,63 356,29 580,11 38,84 353,23 36,96
(201-9002) Конструкции стальные, (т) - - - - (1) -

09-02-023-02 до 50 м одноукосных 1431,85 332,58 758,24 60,74 341,03 34,5
(201-9002) Конструкции стальные, (т) - - - - (1) -
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09-02-023-03 до 50 м двухукосных 1075,64 290,45 486,78 45,47 298,41 30,13
(201-9002) Конструкции стальные, (т) - - - - (1) -

09-02-023-04 до 70 м башенных 1436,70 307,90 798,04 27,01 330,76 31,94
(201-9002) Конструкции стальные, (т) - - - - (1) -

09-02-023-05 до 125 м башенных 1425,93 302,31 789,83 27,01 333,79 31,36
(201-9002) Конструкции стальные, (т) - - - - (1) -

Подраздел 2.5. СООРУЖЕНИЯ КОМПЛЕКСОВ ЗАВОДОВ ПО
ПРОИЗВОДСТВУ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ

Таблица 09-02-027. Монтаж каркасов складов карбамида пролетом до 60 м
Измеритель: 1 т конструкций

09-02-027-01 Монтаж каркасов складов
карбамида пролетом до 60 м

1415,13 178,46 810,23 48,21 426,44 21,02

(101-1014) Балки двутавровые № 60 из стали
марки Ст6пс, (т)

- - - - (П) -

(101-1809) Болты высокопрочные, (т) - - - - (П) -
(201-9002) Конструкции стальные, (т) - - - - (1) -

Таблица 09-02-028. Монтаж ограждающих конструкций складов карбамида из
профилированных алюминиевых листов

Измеритель: 100 м²
Монтаж ограждающих конструкций складов карбамида из профилированных алюминиевых листов:

09-02-028-01 покрытий 4295,16 681,52 2482,71 208,38 1130,93 82,21
(101-1810) Винты самонарезающие для

крепления профилированного
настила и панелей к несущим
конструкциям, (т)

- - - - (П) -

(101-1811) Заклепки комбинированные для
соединения профилированного
стального настила и
разнообразных листовых
деталей, (т)

- - - - (П) -

(206-9003) Алюминиевые конструкции, (т) - - - - (П) -
09-02-028-02 стен 3458,76 697,27 2124,87 179,41 636,62 84,11
(101-1810) Винты самонарезающие для

крепления профилированного
настила и панелей к несущим
конструкциям, (т)

- - - - (П) -

(101-1811) Заклепки комбинированные для
соединения профилированного
стального настила и
разнообразных листовых
деталей, (т)

- - - - (П) -

(206-9003) Алюминиевые конструкции, (т) - - - - (П) -

ТЕ
РР

ИТ
ОР

ИА
ЛЬ

НЫ
Е 

СМ
ЕТ

НЫ
Е 

НО
РМ

АТ
ИВ

Ы



ТЕР-2001 Республика Крым. Часть 9. «Строительные металлические конструкции»

11

Номера
расценок

Наименование и характеристика
строительных работ и конструкций Прямые

затраты,
руб.

В том числе, руб.
Затраты

труда
рабочих,
чел.-ч.

оплата
труда

рабочих

эксплуатация машин материалы

Коды
неучтенных
материалов

Наименование и характеристика
неучтенных расценками материалов,

единица измерения
всего

в т.ч.
оплата
труда

машинистов

расход
неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8

Раздел 3. КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Подраздел 3.1. ОПОРНЫЕ ПЛИТЫ, КОЛОННЫ, ПОДКРАНОВЫЕ БАЛКИ,
ПОДКРАНОВО-ПОДСТРОПИЛЬНЫЕ ФЕРМЫ, ПОДКРАНОВЫЕ И

ПОДВЕСНЫЕ ПУТИ

Таблица 09-03-001. Монтаж опорных плит с обработанной поверхностью
Измеритель: 1 т конструкций
Монтаж опорных плит с обработанной поверхностью массой:

09-03-001-01 до 0,1 т 1590,56 197,23 975,55 96,66 417,78 22,96
(201-9002) Конструкции стальные, (т) - - - - (1) -

09-03-001-02 до 0,5 т 805,37 134,69 550,35 55,00 120,33 15,68
(201-9002) Конструкции стальные, (т) - - - - (1) -

09-03-001-03 до 1,0 т 701,42 95,86 396,56 39,24 209,00 11,16
(201-9002) Конструкции стальные, (т) - - - - (1) -

09-03-001-04 более 1,0 т 448,85 72,33 311,73 30,51 64,79 8,42
(201-9002) Конструкции стальные, (т) - - - - (1) -

Таблица 09-03-002. Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых
эстакад

Измеритель: 1 т конструкций
Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой:

09-03-002-01 до 25 м цельного сечения
массой до 1,0 т

392,73 85,85 260,90 22,79 45,98 10,47

(201-9002) Конструкции стальные, (т) - - - - (1) -
09-03-002-02 до 25 м цельного сечения

массой до 3,0 т
276,39 52,81 160,33 13,92 63,25 6,44

(201-9002) Конструкции стальные, (т) - - - - (1) -
09-03-002-03 до 25 м цельного сечения

массой до 5,0 т
218,45 42,97 125,15 10,93 50,33 5,24

(201-9002) Конструкции стальные, (т) - - - - (1) -
09-03-002-04 до 25 м составного сечения

массой до 3,0 т
561,22 114,80 363,46 33,44 82,96 14

(201-9002) Конструкции стальные, (т) - - - - (1) -
09-03-002-05 до 25 м составного сечения

массой до 5,0 т
420,87 93,64 270,53 25,07 56,70 11,42

(201-9002) Конструкции стальные, (т) - - - - (1) -
09-03-002-06 до 25 м составного сечения

массой до 15,0 т
414,19 69,21 288,40 19,88 56,58 8,44

(201-9002) Конструкции стальные, (т) - - - - (1) -
09-03-002-07 до 25 м составного сечения

массой более 15,0 т
512,94 89,22 368,51 28,61 55,21 10,88

(201-9002) Конструкции стальные, (т) - - - - (1) -
09-03-002-08 до 50 м составного сечения

массой до15,0 т
450,95 76,67 314,48 21,21 59,80 9,35

(201-9002) Конструкции стальные, (т) - - - - (1) -
09-03-002-09 до 50 м составного сечения

массой более 15,0 т
598,60 98,32 445,07 30,12 55,21 11,99

(201-9002) Конструкции стальные, (т) - - - - (1) -
Монтаж колонн многоэтажных зданий различного назначения при высоте здания:

09-03-002-10 до 25 м 640,89 56,88 499,07 24,74 84,94 6,07
(201-9002) Конструкции стальные, (т) - - - - (1) -

09-03-002-11 до 50 м 685,51 70,37 516,11 27,45 99,03 8,07
(201-9002) Конструкции стальные, (т) - - - - (1) -
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Номера
расценок

Наименование и характеристика
строительных работ и конструкций Прямые

затраты,
руб.

В том числе, руб.
Затраты

труда
рабочих,
чел.-ч.

оплата
труда

рабочих

эксплуатация машин материалы

Коды
неучтенных
материалов

Наименование и характеристика
неучтенных расценками материалов,

единица измерения
всего

в т.ч.
оплата
труда

машинистов

расход
неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8
Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий
при высоте здания:

09-03-002-12 до 25 м 779,37 166,44 478,03 34,34 134,90 18,25
(201-9002) Конструкции стальные, (т) - - - - (1) -

09-03-002-13 до 50 м 825,05 168,77 527,76 37,14 128,52 19,07
(201-9002) Конструкции стальные, (т) - - - - (1) -

Таблица 09-03-003. Монтаж подкрановых балок
Измеритель: 1 т конструкций
Монтаж одиночных подкрановых балок на отметке до 25 м массой:

09-03-003-01 до 1,0 т 717,96 131,36 433,76 39,83 152,84 16,02
(201-9002) Конструкции стальные, (т) - - - - (1) -

09-03-003-02 до 2,0 т 575,31 99,22 331,29 29,15 144,80 12,1
(201-9002) Конструкции стальные, (т) - - - - (1) -

09-03-003-03 более 2,0 т 434,95 74,70 252,47 22,18 107,78 9,11
(201-9002) Конструкции стальные, (т) - - - - (1) -

Монтаж блоков подкрановых балок полной заводской готовности на отметке до 25 м пролетом до 12 м
массой:

09-03-003-04 до 2,0 т 904,16 147,44 645,43 41,67 111,29 17,98
(201-9002) Конструкции стальные, (т) - - - - (1) -

09-03-003-05 до 3,0 т 774,11 114,72 548,10 35,14 111,29 13,99
(201-9002) Конструкции стальные, (т) - - - - (1) -

09-03-003-06 более 3,0 т 648,35 87,58 463,68 29,77 97,09 10,68
(201-9002) Конструкции стальные, (т) - - - - (1) -

Монтаж блоков подкрановых балок, укрупняемых на монтаже, на отметке:
09-03-003-07 до 25 м пролетом до 12 м

массой до 2,0 т
1161,56 183,13 902,26 61,72 76,17 22,09

(201-9002) Конструкции стальные, (т) - - - - (1) -
09-03-003-08 до 25 м пролетом до 12 м

массой до 3,0 т
924,56 142,09 706,30 48,43 76,17 17,14

(201-9002) Конструкции стальные, (т) - - - - (1) -
09-03-003-09 до 25 м пролетом до 12 м

массой более 3,0 т
745,51 108,60 568,78 39,00 68,13 13,1

(201-9002) Конструкции стальные, (т) - - - - (1) -
09-03-003-10 до 25 м пролетом до 24 м 715,73 81,26 484,37 32,57 150,10 9,91
(201-9002) Конструкции стальные, (т) - - - - (1) -

09-03-003-11 до 25 м пролетом до 30 м 836,35 75,85 609,64 42,69 150,86 9,25
(201-9002) Конструкции стальные, (т) - - - - (1) -

09-03-003-12 Монтаж ограждений по
подкрановым балкам

1273,58 191,58 1028,25 72,57 53,75 24,53

(201-9002) Конструкции стальные, (т) - - - - (1) -

Таблица 09-03-004. Монтаж подкраново-подстропильных ферм пролетом более 30 м при
поставке россыпью

Измеритель: 1 т конструкций
09-03-004-01 Монтаж подкраново-

подстропильных ферм пролетом
более 30 м при поставке
россыпью

1050,15 60,75 782,74 34,76 206,66 7,5

(201-9002) Конструкции стальные, (т) - - - - (1) -

Таблица 09-03-005. Монтаж подкрановых путей
Измеритель: 100 м рельса в одну нитку
Монтаж подкрановых путей:

09-03-005-01 по металлическим
подкрановым балкам для рельсов
типа Р

8083,94 2462,11 5258,92 502,73 362,91 307,38

(201-0631) Детали крепления рельсов, (т) - - - - (П) -
(201-9002) Конструкции стальные, (т) - - - - (П) -
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расценок

Наименование и характеристика
строительных работ и конструкций Прямые

затраты,
руб.
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труда
рабочих,
чел.-ч.

оплата
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рабочих

эксплуатация машин материалы
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неучтенных
материалов
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в т.ч.
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труда

машинистов

расход
неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8
09-03-005-02 по металлическим

подкрановым балкам для рельсов
типа КР

13735,40 4127,33 8028,65 509,91 1579,42 486,14

(201-0631) Детали крепления рельсов, (т) - - - - (П) -
(201-9002) Конструкции стальные, (т) - - - - (П) -

09-03-005-03 по железобетонным
подкрановым балкам

13039,49 4529,28 8087,32 807,58 422,89 559,17

(201-0631) Детали крепления рельсов, (т) - - - - (П) -
(201-9002) Конструкции стальные, (т) - - - - (П) -

Таблица 09-03-006. Монтаж подвесных путей и монорельсов для тельферов на высоте до
25 м

Измеритель: 100 м рельса в одну нитку
Монтаж подвесных путей и монорельсов для тельферов на высоте до 25 м:

09-03-006-01 прямолинейных по
металлическим опорам, номера
балок 24 М

6968,23 990,15 5684,31 872,69 293,77 120,75

(201-0632) Пути подвесных кранов из
прокатных двутавров типа «М»
звенья прямолинейные, (т)

- - - - (П) -

09-03-006-02 прямолинейных по
металлическим опорам, номера
балок 36 М

9355,21 1348,49 7608,24 1178,68 398,48 164,45

(201-0632) Пути подвесных кранов из
прокатных двутавров типа «М»
звенья прямолинейные, (т)

- - - - (П) -

09-03-006-03 прямолинейных по
металлическим опорам, номера
балок 45 М

20516,06 2810,14 17138,63 2671,81 567,29 342,7

(201-0632) Пути подвесных кранов из
прокатных двутавров типа «М»
звенья прямолинейные, (т)

- - - - (П) -

09-03-006-04 прямолинейных по
железобетонным опорам, номера
балок 24 М

9895,30 1386,21 7895,76 1179,95 613,33 169,05

(201-0632) Пути подвесных кранов из
прокатных двутавров типа «М»
звенья прямолинейные, (т)

- - - - (П) -

09-03-006-05 прямолинейных по
железобетонным опорам, номера
балок 36 М

12890,64 2027,45 9887,46 1411,90 975,73 247,25

(201-0632) Пути подвесных кранов из
прокатных двутавров типа «М»
звенья прямолинейные, (т)

- - - - (П) -

09-03-006-06 прямолинейных по
железобетонным опорам, номера
балок 45 М

24914,79 3639,98 20119,88 3072,73 1154,93 443,9

(201-0632) Пути подвесных кранов из
прокатных двутавров типа «М»
звенья прямолинейные, (т)

- - - - (П) -

09-03-006-07 криволинейных по
металлическим опорам, номера
балок 24 М

12114,14 1869,60 9848,82 1317,62 395,72 228

(201-0632) Пути подвесных кранов из
прокатных двутавров типа «М»
звенья прямолинейные, (т)

- - - - (П) -
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материалов

1 2 3 4 5 6 7 8
09-03-006-08 криволинейных по

металлическим опорам, номера
балок 36 М

11916,64 1895,43 9450,23 1414,86 570,98 231,15

(201-0632) Пути подвесных кранов из
прокатных двутавров типа «М»
звенья прямолинейные, (т)

- - - - (П) -

09-03-006-09 криволинейных по
металлическим опорам, номера
балок 45 М

18906,06 2495,92 15851,87 2401,59 558,27 304,38

(201-0632) Пути подвесных кранов из
прокатных двутавров типа «М»
звенья прямолинейные, (т)

- - - - (П) -

09-03-006-10 криволинейных по
железобетонным опорам, номера
балок 24 М

22969,62 4243,99 15934,44 1988,51 2791,19 517,56

(201-0632) Пути подвесных кранов из
прокатных двутавров типа «М»
звенья прямолинейные, (т)

- - - - (П) -

09-03-006-11 криволинейных по
железобетонным опорам, номера
балок 36 М

28953,68 5016,76 20131,51 2599,06 3805,41 611,8

(201-0632) Пути подвесных кранов из
прокатных двутавров типа «М»
звенья прямолинейные, (т)

- - - - (П) -

09-03-006-12 криволинейных по
железобетонным опорам, номера
балок 45 М

38478,82 5861,20 29868,20 4406,66 2749,42 714,78

(201-0632) Пути подвесных кранов из
прокатных двутавров типа «М»
звенья прямолинейные, (т)

- - - - (П) -

Подраздел 3.2. КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПОКРЫТИЙ ЗДАНИЯ

Таблица 09-03-012. Монтаж стропильных и подстропильных ферм, опорных стоек
Измеритель: 1 т конструкций
Монтаж стропильных и подстропильных ферм на высоте до 25 м пролетом:

09-03-012-01 до 24 м массой до 3,0 т 864,50 204,50 548,77 49,89 111,23 25,53
(201-9002) Конструкции стальные, (т) - - - - (1) -

09-03-012-02 до 24 м массой до 5,0 т 614,77 138,73 376,15 33,89 99,89 17,32
(201-9002) Конструкции стальные, (т) - - - - (1) -

09-03-012-03 до 24 м массой более 5,0 т 482,21 105,81 286,24 25,85 90,16 13,21
(201-9002) Конструкции стальные, (т) - - - - (1) -

09-03-012-04 до 36 м массой до 5,0 т 1109,50 158,28 682,53 43,08 268,69 19,76
(201-9002) Конструкции стальные, (т) - - - - (1) -

09-03-012-05 до 36 м массой до 8,0 т 793,61 113,82 485,44 31,05 194,35 14,21
(201-9002) Конструкции стальные, (т) - - - - (1) -

09-03-012-06 до 36 м массой до 10,0 т 688,91 99,56 416,23 26,65 173,12 12,43
(201-9002) Конструкции стальные, (т) - - - - (1) -

09-03-012-07 до 36 м массой более 10,0 т 516,19 80,02 323,20 21,24 112,97 9,99
(201-9002) Конструкции стальные, (т) - - - - (1) -

09-03-012-08 до 48 м массой до 8,0 т 1284,20 129,20 893,79 62,21 261,21 16,13
(201-9002) Конструкции стальные, (т) - - - - (1) -

09-03-012-09 до 48 м массой до 10,0 т 1089,43 111,26 761,58 53,27 216,59 13,89
(201-9002) Конструкции стальные, (т) - - - - (1) -

09-03-012-10 до 48 м массой до 15,0 т 830,04 87,39 585,50 41,14 157,15 10,91
(201-9002) Конструкции стальные, (т) - - - - (1) -

09-03-012-11 до 48 м массой более 15,0 т 696,89 75,53 495,95 35,19 125,41 9,43
(201-9002) Конструкции стальные, (т) - - - - (1) -
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1 2 3 4 5 6 7 8
Монтаж опорных стоек для пролетов:

09-03-012-12 до 24 м 477,72 52,79 268,23 26,19 156,70 6,59
(201-9002) Конструкции стальные, (т) - - - - (1) -

09-03-012-13 до 48 м 545,03 52,79 335,54 27,04 156,70 6,59
(201-9002) Конструкции стальные, (т) - - - - (1) -

Таблица 09-03-013. Монтаж вертикальных связей в виде ферм
Измеритель: 1 т конструкций
Монтаж вертикальных связей в виде ферм для пролетов:

09-03-013-01 до 24 м при высоте здания до
25 м

999,30 438,22 296,96 29,18 264,12 56,11

(201-9002) Конструкции стальные, (т) - - - - (1) -
09-03-013-02 до 24 м при высоте здания до

50 м
1236,53 482,81 477,21 33,70 276,51 61,82

(201-9002) Конструкции стальные, (т) - - - - (1) -
09-03-013-03 более 24 м при высоте здания

до 25 м
1140,27 438,22 437,93 30,92 264,12 56,11

(201-9002) Конструкции стальные, (т) - - - - (1) -
09-03-013-04 более 24 м при высоте здания

до 50 м
1515,50 482,81 756,18 56,52 276,51 61,82

(201-9002) Конструкции стальные, (т) - - - - (1) -

Таблица 09-03-014. Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков,
гнутосварных профилей

Измеритель: 1 т конструкций
Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов:

09-03-014-01 до 24 м при высоте здания до
25 м

1327,51 494,22 452,86 45,38 380,43 63,28

(201-9002) Конструкции стальные, (т) - - - - (1) -
09-03-014-02 до 24 м при высоте здания до

50 м
1639,80 540,61 735,95 52,16 363,24 69,22

(201-9002) Конструкции стальные, (т) - - - - (1) -
09-03-014-03 более 24 м при высоте здания

до 25 м
1555,96 494,22 681,31 48,25 380,43 63,28

(201-9002) Конструкции стальные, (т) - - - - (1) -
09-03-014-04 более 24 м при высоте здания

до 50 м
2086,83 540,61 1182,98 88,68 363,24 69,22

(201-9002) Конструкции стальные, (т) - - - - (1) -

Таблица 09-03-015. Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м
Измеритель: 1 т конструкций
Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания:

09-03-015-01 до 25 м 520,63 123,32 287,23 19,69 110,08 15,79
(201-9002) Конструкции стальные, (т) - - - - (1) -

09-03-015-02 до 50 м 706,16 127,69 468,39 34,30 110,08 16,35
(201-9002) Конструкции стальные, (т) - - - - (1) -

Подраздел 3.3. КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ФОНАРЕЙ

Таблица 09-03-021. Монтаж каркасов фонарей
Измеритель: 1 т конструкций
Монтаж каркасов фонарей аэрационных и светоаэрационных для зданий высотой до 25 м с шагом ферм:

09-03-021-01 до 6 м 1151,41 210,54 895,25 92,89 45,62 24,51
(101-1714) Болты с гайками и шайбами

строительные, (т)
- - - - (П) -

(201-9002) Конструкции стальные, (т) - - - - (1) -
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1 2 3 4 5 6 7 8
09-03-021-02 до 12 м 1046,95 198,00 805,72 82,92 43,23 23,05
(101-1714) Болты с гайками и шайбами

строительные, (т)
- - - - (П) -

(201-9002) Конструкции стальные, (т) - - - - (1) -

Таблица 09-03-022. Монтаж оконных фонарных панелей и покрытий
Измеритель: 100 м²
Монтаж оконных фонарных панелей:

09-03-022-01 одноярусных 4145,23 1239,84 2763,76 268,93 141,63 151,2
(101-1714) Болты с гайками и шайбами

строительные, (т)
- - - - (П) -

(101-1810) Винты самонарезающие для
крепления профилированного
настила и панелей к несущим
конструкциям, (т)

- - - - (П) -

(201-9002) Конструкции стальные, (т) - - - - (П) -
09-03-022-02 двухярусных 5002,69 1469,44 3376,03 334,63 157,22 179,2
(101-1714) Болты с гайками и шайбами

строительные, (т)
- - - - (П) -

(101-1810) Винты самонарезающие для
крепления профилированного
настила и панелей к несущим
конструкциям, (т)

- - - - (П) -

(201-9002) Конструкции стальные, (т) - - - - (П) -
09-03-022-03 Монтаж оконных фонарных

остекленных покрытий из
герметичных одно- и
двухкамерных стеклопакетов в
пластиковой и алюминиевой
обвязке

8275,53 3912,41 3693,25 377,81 669,87 435,68

(101-1810) Винты самонарезающие для
крепления профилированного
настила и панелей к несущим
конструкциям, (т)

- - - - (П) -

(206-9001) Витражи из алюминиевых
сплавов с нащельниками и
сливами, (м²)

- - - - (100) -

09-03-022-04 Монтаж оконных фонарных
покрытий из поликарбонатных и
акриловых плит с боковыми
планками, профилями и
резиновыми прокладками

3072,66 949,28 2080,33 212,05 43,05 113,01

(101-1703) Прокладки резиновые (пластина
техническая прессованная), (кг)

- - - - (П) -

(101-1810) Винты самонарезающие для
крепления профилированного
настила и панелей к несущим
конструкциям, (т)

- - - - (П) -

(101-9124) Пластмассовые материалы,
(шт.)

- - - - (П) -

Таблица 09-03-023. Монтаж зенитных панельных двухскатных глухих фонарей
Измеритель: 100 м²
Монтаж зенитных панельных двухскатных глухих фонарей при площади:

09-03-023-01 до 10 м² 8895,85 2377,37 5886,72 561,57 631,76 296,8
(101-1810) Винты самонарезающие для

крепления профилированного
настила и панелей к несущим
конструкциям, (т)

- - - - (П) -

(201-9002) Конструкции стальные, (т) - - - - (П) -
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09-03-023-02 до 20 м² 5867,04 1641,73 3808,45 366,59 416,86 204,96
(101-1810) Винты самонарезающие для

крепления профилированного
настила и панелей к несущим
конструкциям, (т)

- - - - (П) -

(201-9002) Конструкции стальные, (т) - - - - (П) -

Подраздел 3.4. КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЛЕСТНИЦ И
ПЛОЩАДОК

Таблица 09-03-029. Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с
ограждением

Измеритель: 1 т конструкций
09-03-029-01 Монтаж лестниц прямолинейных

и криволинейных, пожарных с
ограждением

1078,34 271,91 707,90 66,89 98,53 32,37

(101-1714) Болты с гайками и шайбами
строительные, (т)

- - - - (П) -

(201-9002) Конструкции стальные, (т) - - - - (1) -

Таблица 09-03-030. Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой,
просечной и круглой стали

Измеритель: 1 т конструкций
09-03-030-01 Монтаж площадок с настилом и

ограждением из листовой,
рифленой, просечной и круглой
стали

1071,45 320,87 652,05 56,03 98,53 39,13

(101-1714) Болты с гайками и шайбами
строительные, (т)

- - - - (П) -

(201-9002) Конструкции стальные, (т) - - - - (1) -

Таблица 09-03-031. Монтаж щитов и блоков встроенных площадок с настилом из
листовой стали, ребрами жесткости, составного сечения

Измеритель: 1 т конструкций
09-03-031-01 Монтаж щитов и блоков

встроенных площадок с настилом
из листовой стали, ребрами
жесткости, составного сечения

691,94 202,28 378,03 22,51 111,63 22,18

(101-1714) Болты с гайками и шайбами
строительные, (т)

- - - - (П) -

(201-9002) Конструкции стальные, (т) - - - - (1) -

Подраздел 3.5. РАМЫ, АРКИ, ОПОРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ЗАЩИТНЫЕ
ОГРАЖДЕНИЯ

Таблица 09-03-037. Монтаж рам коробчатого сечения пролетом до 24 м
Измеритель: 1 т конструкций

09-03-037-01 Монтаж рам коробчатого сечения
пролетом до 24 м

1139,92 159,82 621,32 77,09 358,78 19,49

(101-1809) Болты высокопрочные, (т) - - - - (П) -
(201-9002) Конструкции стальные, (т) - - - - (1) -
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Таблица 09-03-038. Монтаж арок полигонального и криволинейного очертания из
листовой стали и проката

Измеритель: 1 т конструкций
09-03-038-01 Монтаж арок полигонального и

криволинейного очертания из
листовой стали и проката

710,96 140,72 346,73 23,92 223,51 15,9

(101-1714) Болты с гайками и шайбами
строительные, (т)

- - - - (П) -

(201-9002) Конструкции стальные, (т) - - - - (1) -

Таблица 09-03-039. Монтаж опорных конструкций
Измеритель: 1 т конструкций
Монтаж опорных конструкций:

09-03-039-01 для крепления трубопроводов
внутри зданий и сооружений
массой до 0,1 т

1275,75 649,78 331,40 1,30 294,57 80,22

(201-9002) Конструкции стальные, (т) - - - - (1) -
09-03-039-02 для крепления трубопроводов

внутри зданий и сооружений
массой до 0,5 т

654,86 400,87 125,89 1,30 128,10 49,49

(201-9002) Конструкции стальные, (т) - - - - (1) -
09-03-039-03 для крепления трубопроводов

внутри зданий и сооружений
массой до 2,0 т

835,81 408,81 207,74 1,30 219,26 50,47

(201-9002) Конструкции стальные, (т) - - - - (1) -
09-03-039-04 подвесок и хомутов для

крепления трубопроводов внутри
зданий и сооружений

1340,20 872,21 90,14 1,42 377,85 108,89

(201-9002) Конструкции стальные, (т) - - - - (1) -
09-03-039-05 этажерочного типа 953,27 162,79 269,41 15,32 521,07 19,38
(201-9002) Конструкции стальные, (т) - - - - (1) -

Таблица 09-03-040. Монтаж защитных ограждений оборудования
Измеритель: 1 т конструкций

09-03-040-01 Монтаж защитных ограждений
оборудования

1093,79 745,83 65,24 1,42 282,72 94,29

(201-9002) Конструкции стальные, (т) - - - - (1) -

Подраздел 3.6. ПЕРЕГОРОДКИ, ПОТОЛКИ, ПОЛЫ, ПЛИНТУСЫ

Таблица 09-03-046. Монтаж перегородок
Измеритель: 100 м²
Монтаж перегородок:

09-03-046-01 из алюминиевых сплавов
сборно-разборных с остеклением

3776,93 2916,88 579,26 26,05 280,79 324,82

(101-1271) Стекло армированное листовое
бесцветное толщиной 5,5 мм
гладкое, (м²)

- - - - (П) -

(101-1279) Стекло листовое прокатное для
витражей бесцветное толщиной
3,5 мм, (м²)

- - - - (П) -

(101-1851) Резина прессованная, (кг) - - - - (П) -
(206-9003) Алюминиевые конструкции, (т) - - - - (П) -
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09-03-046-02 из алюминиевых сплавов

звукоизоляционных
2769,34 2114,25 400,83 12,08 254,26 235,44

(101-0691) Плиты древесноволокнистые
сухого способа производства
группы А, твердые марки ТС, ТП
с лакокрасочным покрытием с
декоративным печатным
рисунком одноцветные, (1000 м²)

- - - - (П) -

(206-9003) Алюминиевые конструкции, (т) - - - - (П) -
09-03-046-03 стальных, консольных,

сетчатых
765,05 427,22 52,32 3,67 285,51 52,1

(201-9002) Конструкции стальные, (т) - - - - (П) -

Таблица 09-03-047. Монтаж каркасов подвесных потолков с подвесками и деталями
крепления

Измеритель: 1 т конструкций
09-03-047-01 Монтаж каркасов подвесных

потолков с подвесками и
деталями крепления

1722,47 668,71 546,20 8,84 507,56 75,56

(201-9002) Конструкции стальные, (т) - - - - (1) -

Таблица 09-03-048. Монтаж потолков
Измеритель: 100 м²
Монтаж потолков подвесных:

09-03-048-01 комбинированных стальных с
облицовкой алюминиевыми
листами

6036,47 2207,25 1717,93 160,67 2111,29 272,5

(201-9018) Конструкции стальные (включая
накладки и подвески) с облицовкой
алюминием, (т)

- - - - (П) -

09-03-048-02 алюминиевых панельных
перфорированных (при расходе
алюминия на 1 м² потолка до 2,4
кг)

3386,58 2498,61 247,16 2,96 640,81 308,47

(201-9018) Конструкции стальные (включая
накладки и подвески) с облицовкой
алюминием, (т)

- - - - (П) -

(206-9003) Алюминиевые конструкции, (т) - - - - (П) -

Таблица 09-03-049. Монтаж съемных металлических полов из плит размером 500х500 мм
Измеритель: 100 м² пола
Монтаж съемных металлических полов из плит размером 500х500 мм:

09-03-049-01 стальных штампованных 3998,13 3870,15 127,98 6,51 0,00 471,97
(201-9002) Конструкции стальные, (т) - - - - (П) -

09-03-049-02 алюминиевых 3940,43 3834,40 106,03 5,21 0,00 467,61
(206-9003) Алюминиевые конструкции, (т) - - - - (П) -

Таблица 09-03-050. Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля
Измеритель: 100 м плинтуса

09-03-050-01 Монтаж стальных плинтусов из
гнутого профиля

164,86 106,11 23,03 0,00 35,72 12,8

(201-9002) Конструкции стальные, (т) - - - - (П) -
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Раздел 4. ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Подраздел 4.1. ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ КРОВЛИ

Таблица 09-04-001. Монтаж щитов покрытий зданий
Измеритель: 1 т конструкций
Монтаж щитов покрытий зданий высотой до 25 м с обшивкой:

09-04-001-01 из гнутых профилей размером
3x12 м

476,39 104,80 326,88 28,58 44,71 12,2

(201-9002) Конструкции стальные, (т) - - - - (1) -
09-04-001-02 из тонколистовой стали

размером 3x6 м
427,81 83,92 227,60 16,60 116,29 9,77

(201-9002) Конструкции стальные, (т) - - - - (1) -
09-04-001-03 из тонколистовой стали

размером 3x12 м
287,23 57,72 159,80 12,01 69,71 6,72

(201-9002) Конструкции стальные, (т) - - - - (1) -

Таблица 09-04-002. Монтаж кровельного покрытия
Измеритель: 100 м² покрытия
Монтаж кровельного покрытия:

09-04-002-01 из профилированного листа
при высоте здания до 25 м

938,55 277,26 483,67 32,83 177,62 35,5

(101-9910) Стальной гнутый профиль
(профилированный настил), (т)

- - - - (П) -

(101-9911) Крепежные детали для крепления
профилированного настила к
несущим конструкциям, (т)

- - - - (П) -

09-04-002-02 из профилированного листа
при высоте здания до 50 м

1106,12 301,78 624,19 42,43 180,15 38,64

(101-9910) Стальной гнутый профиль
(профилированный настил), (т)

- - - - (П) -

(101-9911) Крепежные детали для крепления
профилированного настила к
несущим конструкциям, (т)

- - - - (П) -

09-04-002-03 из многослойных панелей
заводской готовности при высоте
до 50 м

2042,20 366,12 1512,41 113,08 163,67 45,2

(201-9400) Панели многослойные стеновые с
обшивкой из профильного
настила, (м²)

- - - - (П) -

09-04-002-04 из профилированных
алюминиевых листов при высоте
здания до 50 м

2006,57 320,99 553,77 43,17 1131,81 41,1

(101-1810) Винты самонарезающие для
крепления профилированного
настила и панелей к несущим
конструкциям, (т)

- - - - (П) -

(101-1811) Заклепки комбинированные для
соединения профилированного
стального настила и
разнообразных листовых
деталей, (т)

- - - - (П) -

(206-9003) Алюминиевые конструкции, (т) - - - - (П) -
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Подраздел 4.2. ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ СТЕН

Таблица 09-04-006. Монтаж ограждающих конструкций стен, монтаж фахверка
Измеритель: 1 т конструкций

09-04-006-01 Монтаж фахверка 1085,23 254,49 578,90 34,63 251,84 28,34
(101-1714) Болты с гайками и шайбами

строительные, (т)
- - - - (П) -

(201-9002) Конструкции стальные, (т) - - - - (1) -
Измеритель: 100 м²
Монтаж ограждающих конструкций стен:

09-04-006-02 из профилированного листа
при высоте здания до 30 м

3737,13 852,77 2520,49 195,65 363,87 105,28

(101-9910) Стальной гнутый профиль
(профилированный настил), (т)

- - - - (П) -

(101-9911) Крепежные детали для крепления
профилированного настила к
несущим конструкциям, (т)

- - - - (П) -

(201-9360) Конструкции стальные
нащельников и деталей
обрамления, (т)

- - - - (0,0578) -

09-04-006-03 из профилированного листа
при высоте здания до 90 м

3881,31 1052,60 2409,22 192,05 419,49 129,95

(101-9910) Стальной гнутый профиль
(профилированный настил), (т)

- - - - (П) -

(101-9911) Крепежные детали для крепления
профилированного настила к
несущим конструкциям, (т)

- - - - (П) -

(201-9360) Конструкции стальные
нащельников и деталей
обрамления, (т)

- - - - (0,0578) -

09-04-006-04 из многослойных панелей
заводской готовности при высоте
здания до 50 м

7173,40 1430,02 5214,53 381,07 528,85 170,24

(201-9360) Конструкции стальные
нащельников и деталей
обрамления, (т)

- - - - (0,273) -

(201-9400) Панели многослойные стеновые с
обшивкой из профильного
настила, (м²)

- - - - (П) -

09-04-006-05 из профилированных
алюминиевых листов при высоте
здания до 90 м

3418,42 1088,64 1643,64 138,88 686,14 134,4

(101-1810) Винты самонарезающие для
крепления профилированного
настила и панелей к несущим
конструкциям, (т)

- - - - (П) -

(101-1811) Заклепки комбинированные для
соединения профилированного
стального настила и
разнообразных листовых
деталей, (т)

- - - - (П) -

(206-9003) Алюминиевые конструкции, (т) - - - - (П) -
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Подраздел 4.3. ОКОННЫЕ БЛОКИ, ВИТРАЖИ, ВИТРИНЫ, ДВЕРИ,
ВОРОТА

Таблица 09-04-009. Монтаж оконных блоков
Измеритель: 1 т конструкций
Монтаж оконных блоков:

09-04-009-01 стальных с нащельниками из
стали при высоте здания до 50 м

3128,98 842,23 1138,29 72,44 1148,46 92,35

(101-9900) Элементы крепления нащельников
и деталей обрамления
(самонарезающиеся винты,
заклепки т.д.), (т)

- - - - (П) -

(201-9291) Конструкции стальные оконных
блоков, (т)

- - - - (1) -

(201-9360) Конструкции стальные
нащельников и деталей
обрамления, (т)

- - - - (П) -

09-04-009-02 стальных с нащельниками из
алюминиевых сплавов при высоте
здания до 50 м

3356,03 775,11 1292,58 97,30 1288,34 84,99

(101-9900) Элементы крепления нащельников
и деталей обрамления
(самонарезающиеся винты,
заклепки т.д.), (т)

- - - - (П) -

(201-9291) Конструкции стальные оконных
блоков, (т)

- - - - (1) -

(206-9016) Нащельники и детали обрамления
из алюминиевых сплавов, (т)

- - - - (П) -

09-04-009-03 алюминиевых с нащельниками
из алюминия

3937,52 1779,17 1857,65 193,09 300,70 219,65

(101-9900) Элементы крепления нащельников
и деталей обрамления
(самонарезающиеся винты,
заклепки т.д.), (т)

- - - - (П) -

(206-9015) Блоки оконные из алюминиевых
сплавов, (т)

- - - - (1) -

(206-9016) Нащельники и детали обрамления
из алюминиевых сплавов, (т)

- - - - (П) -

Измеритель: 100 м²
09-04-009-04 из алюминиевых

многокамерных профилей с
герметичными стеклопакетами

20825,80 3875,59 1996,63 233,16 14953,58 437,92

(101-9900) Элементы крепления нащельников
и деталей обрамления
(самонарезающиеся винты,
заклепки т.д.), (т)

- - - - (П) -

(206-9015) Блоки оконные из алюминиевых
сплавов, (т)

- - - - (П) -

(206-9016) Нащельники и детали обрамления
из алюминиевых сплавов, (т)

- - - - (П) -
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Таблица 09-04-010. Монтаж витражей, витрин и остекленных панелей фасадов
Измеритель: 1 т конструкций
Монтаж витражей, витрин:

09-04-010-01 с двойным или одинарным
остеклением для высотных зданий

4361,16 2308,99 1411,53 83,95 640,64 268,8

(101-1810) Винты самонарезающие для
крепления профилированного
настила и панелей к несущим
конструкциям, (т)

- - - - (П) -

(206-9001) Витражи из алюминиевых
сплавов с нащельниками и
сливами, (м²)

- - - - (П) -

09-04-010-02 с одинарным остеклением в
одноэтажных зданиях

4373,33 3618,97 503,34 1,42 251,02 421,3

(101-1714) Болты с гайками и шайбами
строительные, (т)

- - - - (П) -

(101-1810) Винты самонарезающие для
крепления профилированного
настила и панелей к несущим
конструкциям, (т)

- - - - (П) -

(206-9001) Витражи из алюминиевых
сплавов с нащельниками и
сливами, (м²)

- - - - (П) -

Измеритель: 100 м²
09-04-010-03 Монтаж навесных панелей

фасадов из герметичных
стеклопакетов в пластиковой или
алюминиевой обвязке

3675,71 2856,16 797,93 229,70 21,62 322,73

(101-1810) Винты самонарезающие для
крепления профилированного
настила и панелей к несущим
конструкциям, (т)

- - - - (П) -

(206-9001) Витражи из алюминиевых
сплавов с нащельниками и
сливами, (м²)

- - - - (100) -

Измеритель: 10 м² витража
09-04-010-04 Устройство балконных

светопрозрачных ограждений на
основе алюминиевых профилей и
перильных ограждений на основе
стального каркаса

1341,45 222,55 42,95 0,00 1075,95 27,14

(206-9001) Витражи из алюминиевых
сплавов с нащельниками и
сливами, (м²)

- - - - (П) -

Таблица 09-04-011. Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без
механизмов открывания

Измеритель: 1 т конструкций
09-04-011-01 Монтаж каркасов ворот

большепролетных зданий,
ангаров и др. без механизмов
открывания

3433,84 416,40 2486,04 106,68 531,40 46,37

(101-1714) Болты с гайками и шайбами
строительные, (т)

- - - - (П) -

(201-9002) Конструкции стальные, (т) - - - - (1) -
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Таблица 09-04-012. Установка металлических дверных блоков в готовые проемы
Измеритель: 1 м² проема

09-04-012-01 Установка металлических
дверных блоков в готовые проемы

66,37 21,24 19,25 0,00 25,88 2,4

(101-9411) Скобяные изделия, (компл.) - - - - (П) -
(203-9066) Блоки дверные металлические,

(м²)
- - - - (1) -

Измеритель: 1 шт.
09-04-012-02 Установка дверного доводчика к

металлическим дверям
13,61 9,82 3,05 0,00 0,74 1,11

(101-9411) Скобяные изделия, (компл.) - - - - (П) -

Таблица 09-04-013. Установка противопожарных дверей
Измеритель: 1 м² проема
Установка противопожарных дверей:

09-04-013-01 однопольных глухих 105,07 18,88 10,66 0,00 75,53 2,07
(203-8116) Дверь противопожарная

металлическая однопольная
ДПМ-01/30, размером 900х2100
мм, (шт.)

- - - - (П) -

09-04-013-02 двупольных глухих 103,78 24,96 11,99 0,00 66,83 2,78
(203-8126) Дверь противопожарная

металлическая двупольная ДПМ-
02/30, размером 1300х2100 мм,
(шт.)

- - - - (П) -

09-04-013-03 однопольных остекленных 105,07 18,88 10,66 0,00 75,53 2,07
(203-8134) Дверь противопожарная

металлическая остекленная
однопольная ДПМО-01/30,
размером 900х2100 мм, (шт.)

- - - - (П) -

09-04-013-04 двупольных остекленных 97,86 21,19 9,84 0,00 66,83 2,36
(203-8138) Дверь противопожарная

металлическая остекленная
двупольная ДПМО-02/30,
размером 1300х2100 мм, (шт.)

- - - - (П) -

Раздел 5. РАЗНЫЕ РАБОТЫ

Подраздел 5.1. ОБЛИЦОВКА ПОВЕРХНОСТИ, СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ,
ПОСТАНОВКА БОЛТОВ И ДРУГИЕ РАБОТЫ

Таблица 09-05-001. Облицовка ворот стальным профилированным листом
Измеритель: 100 м²

09-05-001-01 Облицовка ворот стальным
профилированным листом

307,69 257,79 38,48 1,42 11,42 32,59

(101-9910) Стальной гнутый профиль
(профилированный настил), (т)

- - - - (П) -

Таблица 09-05-002. Электродуговая сварка при монтаже
Измеритель: 10 т конструкций
Электродуговая сварка при монтаже одноэтажных производственных зданий:

09-05-002-01 каркасов в целом 1391,04 395,48 496,13 0,00 499,43 35,79
09-05-002-02 опорных частей каркасов

(колонны, подкрановые балки)
562,61 176,50 231,53 0,00 154,58 16,73

09-05-002-03 ограждений 9389,21 3594,37 5081,37 0,00 713,47 372,86
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09-05-002-04 покрытий (фермы, балки) 2576,65 717,85 871,84 0,00 986,96 63,08

Таблица 09-05-003. Постановка болтов
Измеритель: 100 шт. болтов
Постановка болтов:

09-05-003-01 строительных с гайками и
шайбами

98,99 96,39 2,60 0,00 0,00 11,9

(101-1714) Болты с гайками и шайбами
строительные, (т)

- - - - (П) -

09-05-003-02 высокопрочных 456,74 138,30 12,69 0,00 305,75 16,1
(101-1809) Болты высокопрочные, (т) - - - - (П) -

Таблица 09-05-004. Ультразвуковой контроль качества сварных соединений
Измеритель: 1 м шва
Ультразвуковой контроль качества сварных соединений, положение шва:

09-05-004-01 нижнее и вертикальное
толщиной металла до 10 мм

34,77 27,33 5,73 0,00 1,71 2,63

09-05-004-02 нижнее и вертикальное
толщиной металла до 20 мм

48,22 37,51 8,43 0,00 2,28 3,61

09-05-004-03 нижнее и вертикальное
толщиной металла до 30 мм

60,95 47,07 10,78 0,00 3,10 4,53

09-05-004-04 нижнее и вертикальное
толщиной металла до 40 мм

72,59 55,69 13,48 0,00 3,42 5,36

09-05-004-05 потолочное толщиной металла
до 10 мм

61,19 48,21 10,78 0,00 2,20 4,64

09-05-004-06 потолочное толщиной металла
до 20 мм

86,57 68,47 15,17 0,00 2,93 6,59

09-05-004-07 потолочное толщиной металла
до 30 мм

111,02 87,80 19,55 0,00 3,67 8,45

09-05-004-08 потолочное толщиной металла
до 40 мм

133,50 104,84 24,26 0,00 4,40 10,09

Таблица 09-05-005. Контроль качества сварных соединений
Измеритель: 1 м шва
Контроль качества сварных соединений:

09-05-005-01 рентгеновскими лучами
толщиной металла до 5 мм

101,36 27,35 18,29 0,00 55,72 2,37

09-05-005-02 рентгеновскими лучами
толщиной металла до 10 мм

113,17 32,66 24,79 0,00 55,72 2,83

09-05-005-03 рентгеновскими лучами
толщиной металла до 15 мм

122,62 36,93 29,97 0,00 55,72 3,2

09-05-005-04 рентгеновскими лучами
толщиной металла до 20 мм

131,16 41,20 34,24 0,00 55,72 3,57

09-05-005-05 рентгеновскими лучами
толщиной металла до 30 мм

152,21 51,24 45,25 0,00 55,72 4,44

09-05-005-06 рентгеновскими лучами
толщиной металла до 40 мм

175,83 61,85 58,26 0,00 55,72 5,36

09-05-005-07 гамма-лучами толщиной
металла до 5 мм

100,94 24,81 20,41 0,00 55,72 2,15

09-05-005-08 гамма-лучами толщиной
металла до 10 мм

111,39 29,08 26,59 0,00 55,72 2,52

09-05-005-09 гамма-лучами толщиной
металла до 15 мм

119,38 31,50 32,16 0,00 55,72 2,73

09-05-005-10 гамма-лучами толщиной
металла до 20 мм

129,68 36,24 37,72 0,00 55,72 3,14

09-05-005-11 гамма-лучами толщиной
металла до 30 мм

153,60 44,08 53,80 0,00 55,72 3,82

09-05-005-12 гамма-лучами толщиной
металла до 40 мм

177,21 54,70 66,79 0,00 55,72 4,74
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Таблица 09-05-006. Резка стального профилированного настила
Измеритель: 1 м реза

09-05-006-01 Резка стального
профилированного настила

3,30 2,72 0,58 0,00 0,00 0,34

Раздел 6. КОНСТРУКЦИИ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Подраздел 6.1. АВТОКОПТИЛКИ, ПАРОВАРОЧНЫЕ КАМЕРЫ,
ПОДВЕСНЫЕ ПУТИ, ЛОТКИ, РЕШЕТКИ, СТЕЛЛАЖИ

Таблица 09-06-001. Монтаж дверей, люков, подвесных путей из полосовой стали и труб;
лотков, решеток, стеллажей из стали различного профиля

Измеритель: 1 т конструкций
Монтаж:

09-06-001-01 конструкций дверей, люков,
лазов для автокоптилок и
пароварочных камер

854,82 681,02 133,21 5,80 40,59 89,49

(201-9002) Конструкции стальные, (т) - - - - (1) -
09-06-001-02 лотков, решеток, затворов из

полосовой и тонколистовой стали
635,20 386,51 137,33 1,42 111,36 50,79

(201-9002) Конструкции стальные, (т) - - - - (1) -
09-06-001-03 стеллажей и других

конструкций, закрепляемых на
фундаментах внутри зданий

961,14 788,02 97,58 1,89 75,54 103,55

(201-9002) Конструкции стальные, (т) - - - - (1) -
09-06-001-04 конструкций стопорных

устройств и ограждений
поворотов подвесных путей

423,38 236,09 131,46 3,32 55,83 32,7

(201-9002) Конструкции стальные, (т) - - - - (1) -

Таблица 09-06-002. Монтаж подвесных путей
Измеритель: 100 м
Монтаж подвесных путей с подвесками, стрелками и деталями крепления:

09-06-002-01 из полосовой стали 3624,56 1689,28 1004,54 6,87 930,74 206,01
(201-9002) Конструкции стальные, (т) - - - - (П) -

09-06-002-02 из труб 3280,35 1975,30 1093,00 6,87 212,05 240,89
(201-9002) Конструкции стальные, (т) - - - - (П) -

Подраздел 6.2. КОНСТРУКЦИИ СЦЕНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ

Таблица 09-06-006. Монтаж стационарных конструкций сцен и каркасов сценических
устройств

Измеритель: 1 т конструкций
Монтаж стационарных конструкций сцены:

09-06-006-01 колосники, штанкетные
площадки, рабочие галереи,
мостики

1945,10 1034,59 393,42 11,60 517,09 121,86

(201-9002) Конструкции стальные, (т) - - - - (П) -
09-06-006-02 балки подвеса огнезащитного

занавеса
2119,97 897,65 534,74 16,46 687,58 105,73

(201-9002) Конструкции стальные, (т) - - - - (П) -
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строительных работ и конструкций Прямые
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труда

машинистов

расход
неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8
09-06-006-03 направляющие с каркасами

ограждений
3283,03 1954,48 715,45 8,64 613,10 230,21

(201-9002) Конструкции стальные, (т) - - - - (П) -
Монтаж каркасов сценических устройств:

09-06-006-04 огнезащитных дверей,
занавесей и штор

3077,86 1359,42 748,67 11,37 969,77 160,12

(201-9002) Конструкции стальные, (т) - - - - (П) -
09-06-006-05 клапанов дымовых люков,

световых рам софитных ферм,
кулис

3863,97 2178,45 795,40 11,13 890,12 256,59

(201-9002) Конструкции стальные, (т) - - - - (П) -
09-06-006-06 вращающихся кругов всех

типов
2652,79 1167,88 752,25 13,97 732,66 137,56

(201-9002) Конструкции стальные, (т) - - - - (П) -
09-06-006-07 дорог раздвижных горизонтов,

панорам, антрактно-раздвижных и
поплановых занавесей, штанг
декорационных подъемов

2499,90 1501,03 396,58 9,00 602,29 176,8

(201-9002) Конструкции стальные, (т) - - - - (П) -

Подраздел 6.3. КОНСТРУКЦИИ КАНАТНЫХ ДОРОГ

Таблица 09-06-010. Монтаж опор, станций, мостов и эстакад
Измеритель: 1 т конструкций
Монтаж опор канатных дорог:

09-06-010-01 свободно стоящих высотой до
25 м

2287,33 338,60 1507,70 97,92 441,03 38,83

(201-9002) Конструкции стальные, (т) - - - - (1) -
09-06-010-02 свободно стоящих высотой до

40 м
1953,63 298,22 1038,80 95,88 616,61 34,2

(201-9002) Конструкции стальные, (т) - - - - (1) -
09-06-010-03 мачтового типа на расчалках

высотой до 70 м
2417,92 389,09 1570,36 159,85 458,47 44,62

(201-9002) Конструкции стальные, (т) - - - - (1) -
09-06-010-04 станций мачтового типа на

расчалках высотой до 150 м
2029,20 441,41 1160,25 145,57 427,54 50,62

(201-9002) Конструкции стальные, (т) - - - - (1) -
09-06-010-05 Монтаж станций

предохранительных, мостов и
эстакад канатных дорог

2325,08 506,89 1552,81 122,94 265,38 58,13

(201-9002) Конструкции стальные, (т) - - - - (1) -

Подраздел 6.4. КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ АЛЮМИНИЕВОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Таблица 09-06-014. Монтаж конструкций электролизеров
Измеритель: 1 т конструкций
Монтаж конструкций электролизеров типа С-8 БМ:

09-06-014-01 кожухов катода 1026,94 172,33 713,48 46,13 141,13 19,19
(201-9002) Конструкции стальные, (т) - - - - (1) -

09-06-014-02 кожухов анода 1373,66 141,97 1139,27 76,80 92,42 15,81
(201-9002) Конструкции стальные, (т) - - - - (1) -

09-06-014-03 анодной рамы с ошиновкой
анодной

898,07 156,52 641,99 43,04 99,56 17,43

(201-9002) Конструкции стальные, (т) - - - - (1) -
09-06-014-04 газосборника 1194,64 140,90 1018,25 69,56 35,49 15,69
(201-9002) Конструкции стальные, (т) - - - - (1) -
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09-06-014-05 ограждений, лестниц, перил,

трапов
2855,14 575,35 1882,16 96,66 397,63 64,07

(201-9002) Конструкции стальные, (т) - - - - (1) -
Монтаж конструкций электролизеров с обоженными анодами:

09-06-014-06 кожуха катода 824,43 117,73 541,89 34,52 164,81 13,11
(201-9002) Конструкции стальные, (т) - - - - (1) -

09-06-014-07 балок коллектора с ошиновкой
анодной

1353,05 173,31 1041,02 67,66 138,72 19,3

(201-9002) Конструкции стальные, (т) - - - - (1) -

Подраздел 6.5. КОНСТРУКЦИИ КОКСОХИМИЧЕСКОГО
ПРОИЗВОДСТВА

Таблица 09-06-018. Монтаж конструкций
Измеритель: 1 т конструкций
Монтаж:

09-06-018-01 камер сухого тушения кокса 1995,75 370,52 1480,64 64,14 144,59 40,1
(201-9002) Конструкции стальные, (т) - - - - (1) -

09-06-018-02 корпуса осветлителя
цилиндрической формы
механизированного отстойника

1254,52 297,18 595,28 33,65 362,06 34,08

(201-9002) Конструкции стальные, (т) - - - - (1) -
09-06-018-03 корпуса электрофильтра 1424,40 232,66 696,67 44,38 495,07 29,79
(201-9002) Конструкции стальные, (т) - - - - (1) -

09-06-018-04 анкерных колонн основных с
балками армирования
регенераторов

551,30 139,36 372,06 40,85 39,88 16,59

(201-9002) Конструкции стальные, (т) - - - - (1) -
09-06-018-05 батарей анкерных стяжек

продольных
961,05 328,99 351,77 25,43 280,29 38,75

(201-9002) Конструкции стальные, (т) - - - - (1) -
09-06-018-06 батарей анкерных стяжек

поперечных
338,33 116,37 163,05 13,05 58,91 14,9

(201-9002) Конструкции стальные, (т) - - - - (1) -
09-06-018-07 кронштейнов для троллеев

электровозного вагона и
коксовыталкивателя

3151,67 461,90 2404,97 196,95 284,80 52,97

(201-9002) Конструкции стальные, (т) - - - - (1) -
09-06-018-08 кронштейнов для троллеев

двересъемной машины
864,30 93,89 711,50 58,76 58,91 11,87

(201-9002) Конструкции стальные, (т) - - - - (1) -

Таблица 09-06-019. Монтаж ограждающих сеток троллеев электровозного вагона и
коксовыталкивателя

Измеритель: 100 м² сетки
09-06-019-01 Монтаж ограждающих сеток

троллеев электровозного вагона и
коксовыталкивателя

6510,66 4742,05 1180,58 43,26 588,03 599,5

(201-9002) Конструкции стальные, (т) - - - - (П) -

Таблица 09-06-020. Монтаж конструкций путей
Измеритель: 100 м пути
Монтаж конструкций путей:

09-06-020-01 коксовыталкивателя 85484,08 11672,27 70304,98 5784,93 3506,83 1318,9
(201-9002) Конструкции стальные, (т) - - - - (П) -

09-06-020-02 углезагрузочной машины 21350,20 2971,83 15929,38 1596,88 2448,99 335,8
(201-9002) Конструкции стальные, (т) - - - - (П) -
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1 2 3 4 5 6 7 8
09-06-020-03 двересъемной машины 15843,78 2604,56 10188,37 760,04 3050,85 294,3
(201-9002) Конструкции стальные, (т) - - - - (П) -

Подраздел 6.6. КАРКАСЫ, КОЖУХИ, ПАНЕЛИ И РАЗНЫЕ
КОНСТРУКЦИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПЕЧЕЙ И СУШИЛ

Таблица 09-06-024. Монтаж каркасов, кожухов, панелей и других конструкций
промышленных печей и сушил

Измеритель: 1 т конструкций
Монтаж:

09-06-024-01 каркасов нагревательных печей 884,61 183,48 633,82 34,93 67,31 21,36
(201-9002) Конструкции стальные, (т) - - - - (1) -

09-06-024-02 каркасов прочих печей и
выдвижные поды

1038,40 403,56 488,47 9,24 146,37 46,98

(201-9002) Конструкции стальные, (т) - - - - (1) -
09-06-024-03 каркасов конвейерных сушил

(без панелей)
974,90 320,24 516,30 11,37 138,36 37,28

(201-9002) Конструкции стальные, (т) - - - - (1) -
09-06-024-04 цилиндрических кожухов

печей и сушил из листовой стали
2298,55 598,29 1323,51 23,80 376,75 69,65

(201-9002) Конструкции стальные, (т) - - - - (1) -
09-06-024-05 рекуператоров, экранов,

коробок, загрузочных и
разгрузочных камер
вращающихся печей и сушил из
листовой стали

1524,71 467,21 822,37 13,38 235,13 54,39

(201-9002) Конструкции стальные, (т) - - - - (1) -
09-06-024-06 подин стационарных 431,73 238,80 158,64 4,97 34,29 27,8
(201-9002) Конструкции стальные, (т) - - - - (1) -

09-06-024-07 подин выдвижных 333,13 160,12 138,72 4,97 34,29 18,64
(201-9002) Конструкции стальные, (т) - - - - (1) -

09-06-024-08 плит чугунных и стальных
деталей обрамления каркасов и
кладки нагревательных печей

451,72 225,66 189,26 7,70 36,80 26,27

(201-9002) Конструкции стальные, (т) - - - - (1) -
09-06-024-09 подподовых рельсов со

стальными шпалами и
креплениями

570,58 262,17 221,28 3,20 87,13 30,52

(201-9002) Конструкции стальные, (т) - - - - (1) -
09-06-024-10 лестниц, площадок,

ограждений, панелей и дверок с
теплоизоляционной обшивкой

761,22 328,65 323,08 5,33 109,49 38,26

(201-9002) Конструкции стальные, (т) - - - - (1) -
09-06-024-11 закалочных баков (без

стальных конструкций
конвейеров)

2242,18 698,45 1103,76 3,43 439,97 81,31

(201-9002) Конструкции стальные, (т) - - - - (1) -
09-06-024-12 люлек, этажерок сушил и

других деталей из сортовой стали
1864,28 610,49 905,13 3,32 348,66 71,07

(201-9002) Конструкции стальные, (т) - - - - (1) -
09-06-024-13 кронштейнов и подвесок стен и

сводов, заслонок и обрамлений
окон, амбразур, горелок и
форсунок сечением в свету до 0,5
м²

702,65 339,91 318,62 11,84 44,12 39,57

(201-9002) Конструкции стальные, (т) - - - - (1) -
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неучтенных
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1 2 3 4 5 6 7 8
09-06-024-14 колосников с балками,

топочных дверец, клапанов и
обрамлений окон, амбразур,
горелок и форсунок сечением в
свету более 0,5 м²

538,16 312,76 180,27 6,51 45,13 36,41

(201-9002) Конструкции стальные, (т) - - - - (1) -

Подраздел 6.7. КОНСТРУКЦИИ БАШЕННЫХ ГРАДИРЕН

Таблица 09-06-028. Монтаж конструкций башенных градирен
Измеритель: 1 т конструкций
Монтаж конструкций башенных градирен высотой:

09-06-028-01 до 55 м 1845,06 330,91 815,81 84,36 698,34 36,85
(201-9002) Конструкции стальные, (т) - - - - (1) -

09-06-028-02 до 70 м 2287,93 335,13 1254,46 88,51 698,34 37,32
(201-9002) Конструкции стальные, (т) - - - - (1) -

09-06-028-03 до 80 м 2362,01 368,68 1283,47 85,66 709,86 39,9
(201-9002) Конструкции стальные, (т) - - - - (1) -

09-06-028-04 до 110 м 3221,51 369,69 2141,96 90,78 709,86 40,01
(201-9002) Конструкции стальные, (т) - - - - (1) -

Таблица 09-06-029. Монтаж алюминиевых листов обшивки башенных градирен
Измеритель: 100 м²
Монтаж алюминиевых листов обшивки башенных градирен при высоте:

09-06-029-01 до 80 м 4166,16 1084,37 234,28 10,73 2847,51 132,24
(506-1342) Алюминий листовой, (т) - - - - (П) -

09-06-029-02 до 110 м 4414,67 1084,37 482,79 12,23 2847,51 132,24
(506-1342) Алюминий листовой, (т) - - - - (П) -

Подраздел 6.8. ВЫТЯЖНЫЕ, ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ И ДЫМОВЫЕ
ТРУБЫ, ОПОРЫ БАШЕННОГО И ПОРТАЛЬНОГО ТИПОВ

Таблица 09-06-033. Монтаж каркасов и стволов вытяжных, вентиляционных и дымовых
труб, опор башенного и портального типов

Измеритель: 1 т конструкций
09-06-033-01 Монтаж каркасов вытяжных,

вентиляционных и дымовых труб
высотой до 250 м

859,19 293,29 130,22 3,91 435,68 33,14

(201-9002) Конструкции стальные, (т) - - - - (1) -
Монтаж труб вытяжных, дымовых и вентиляционных диаметром до 3250 мм из листовой стали
высотой:

09-06-033-02 до 45 м 1186,78 508,17 259,09 13,85 419,52 57,42
(201-9002) Конструкции стальные, (т) - - - - (1) -

09-06-033-03 до 250 м 1117,58 383,55 375,92 27,35 358,11 41,51
(201-9002) Конструкции стальные, (т) - - - - (1) -

09-06-033-04 Монтаж опор отдельно стоящих
башенного и портального типов
высотой до 45 м

1521,78 229,61 1160,87 107,31 131,30 24,85

(201-9002) Конструкции стальные, (т) - - - - (1) -
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Раздел 7. КОНСТРУКЦИИ АТОМНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ

Подраздел 7.1. МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ АТОМНЫХ
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ

Таблица 09-07-001. Монтаж конструкций облицовок из коррозионностойкой стали
помещений АЭС неподконтрольных Ростехнадзору

Измеритель: 1 т
Конструкции облицовок:

09-07-001-01 пол 16137,03 4140,48 3840,66 200,45 8155,89 454
09-07-001-02 стены 16929,74 4897,44 4623,12 211,43 7409,18 537
09-07-001-03 потолок 13948,60 5772,96 3156,53 148,67 5019,11 633

Таблица 09-07-002. Монтаж конструкций облицовок из углеродистой стали помещений
АЭС не подконтрольных Ростехнадзору

Измеритель: 1 т
Конструкции облицовок:

09-07-002-01 пол 7096,22 2595,22 3589,73 248,67 911,27 289
09-07-002-02 стены 7977,78 3374,40 3567,13 190,88 1036,25 370
09-07-002-03 потолок 8072,28 4450,56 2632,47 143,71 989,25 488

Таблица 09-07-003. Монтаж конструкций облицовок из коррозионностойкой стали
помещений АЭС подконтрольных Ростехнадзору

Измеритель: 1 т
Конструкции облицовок:

09-07-003-01 пол 17828,31 4831,24 4530,44 213,33 8466,63 538
09-07-003-02 стены 19225,88 5702,30 5620,04 226,55 7903,54 635
09-07-003-03 потолок 16197,23 6878,68 3894,95 150,64 5423,60 766

Таблица 09-07-004. Монтаж конструкций облицовок из углеродистой стали помещений
АЭС подконтрольных Ростехнадзору

Измеритель: 1 т
Конструкции облицовок:

09-07-004-01 пол 8309,46 3385,46 3636,71 189,26 1287,29 377
09-07-004-02 стены 9553,69 3958,08 4144,54 196,58 1451,07 434
09-07-004-03 потолок 9992,44 5307,84 3153,64 138,05 1530,96 582

Таблица 09-07-005. Гидравлическое испытание помещений АЭС не подконтрольных
Ростехнадзору

Измеритель: 1 м³ помещения
09-07-005-01 Гидравлическое испытание 96,06 83,84 8,75 0,00 3,47 9,76

Таблица 09-07-006. Гидравлическое испытание помещений АЭС подконтрольных
Ростехнадзору

Измеритель: 1 м³ помещения
09-07-006-01 Гидравлическое испытание 114,27 100,33 10,47 0,00 3,47 11,68
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Подраздел 7.2. ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ АТОМНЫХ
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ

Таблица 09-07-010. Изготовление конструкций облицовок из коррозионностойкой стали
помещений АЭС не подконтрольных Ростехнадзору

Измеритель: 1 т
09-07-010-01 Конструкции облицовок (пол,

стены, потолок)
38162,93 1020,24 901,66 3,67 36241,03 117

Таблица 09-07-011. Изготовление конструкций облицовок из углеродистой стали
помещений АЭС не подконтрольных Ростехнадзору

Измеритель: 1 т
09-07-011-01 Конструкции облицовок (пол,

стены, потолок)
6808,97 560,07 486,37 3,08 5762,53 65,2

Таблица 09-07-012. Изготовление конструкций облицовок из коррозионностойкой стали
помещений АЭС подконтрольных Ростехнадзору

Измеритель: 1 т
09-07-012-01 Конструкции облицовок (пол,

стены, потолок)
38486,54 1090,00 993,64 3,67 36402,90 125

Таблица 09-07-013. Изготовление конструкций облицовок из углеродистой стали
помещений АЭС подконтрольных Ростехнадзору

Измеритель: 1 т
09-07-013-01 Конструкции облицовок (пол,

стены, потолок)
7009,16 591,22 520,62 3,08 5897,32 67,8

Раздел 8. СРЕДСТВА ФИЗИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ ПЕРИМЕТРА

Таблица 09-08-001. Установка металлических столбов для устройства средств физической
защиты периметра

Измеритель: 100 столбов
Установка металлических столбов высотой до 4 м:

09-08-001-01 с погружением в бетонное
основание

4241,12 271,22 3694,31 237,94 275,59 35,64

(201-9212) Стойки металлические опорные,
(шт.)

- - - - (100) -

(401-9021) Бетон, (м³) - - - - (6,34) -
09-08-001-02 на винтовых сваях 715,48 368,02 347,46 62,50 0,00 48,36
(101-9279) Сваи стальные винтовые с

крепежом, (компл.)
- - - - (100) -

(201-9212) Стойки металлические опорные,
(шт.)

- - - - (100) -

09-08-001-03 на подготовленный бетонный
фундамент

1528,28 335,22 1193,06 285,67 0,00 44,05

(101-9662) Болты анкерные, (т) - - - - (0,03) -
(201-9212) Стойки металлические опорные,

(шт.)
- - - - (100) -
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Установка металлических столбов высотой более 4 м:

09-08-001-04 с погружением в бетонное
основание

4666,55 295,04 4095,92 262,84 275,59 38,77

(201-9212) Стойки металлические опорные,
(шт.)

- - - - (100) -

(401-9021) Бетон, (м³) - - - - (8,3) -
09-08-001-05 на винтовых сваях 800,13 410,10 390,03 70,91 0,00 53,89
(101-9279) Сваи стальные винтовые с

крепежом, (компл.)
- - - - (100) -

(201-9212) Стойки металлические опорные,
(шт.)

- - - - (100) -

09-08-001-06 на подготовленный бетонный
фундамент

1673,82 367,18 1306,64 312,00 0,00 48,25

(101-9662) Болты анкерные, (т) - - - - (0,04) -
(201-9212) Стойки металлические опорные,

(шт.)
- - - - (100) -

Таблица 09-08-002. Устройство средств физической защиты периметра по металлическим
столбам

Измеритель: 100 м
Устройство барьеров безопасности:

09-08-002-01 плоских 136,19 51,22 27,46 9,42 57,51 6,73
(101-9283) Детали крепления барьерных

ограждений, (компл.)
- - - - (116,66) -

(201-9102) Спираль плоская, (м) - - - - (100) -
09-08-002-02 спиральных 152,39 58,14 36,74 10,03 57,51 7,64
(101-9283) Детали крепления барьерных

ограждений, (компл.)
- - - - (116,66) -

(201-9101) Спираль объемная, (м) - - - - (100) -
09-08-002-03 плоских с креплением на

кронштейнах
180,91 64,38 59,02 19,35 57,51 8,46

(101-9283) Детали крепления барьерных
ограждений, (компл.)

- - - - (183,32) -

(101-9390) Сталь угловая, (т) - - - - (0,0712) -
(201-9102) Спираль плоская, (м) - - - - (100) -

09-08-002-04 спиральных с креплением на
кронштейнах

192,67 68,72 66,44 20,67 57,51 9,03

(101-9283) Детали крепления барьерных
ограждений, (компл.)

- - - - (183,32) -

(101-9390) Сталь угловая, (т) - - - - (0,0712) -
(201-9101) Спираль объемная, (м) - - - - (100) -

Измеритель: 10 панелей
Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей:

09-08-002-05 высотой до 2 м 76,90 54,11 22,79 5,77 0,00 7,11
(101-9283) Детали крепления барьерных

ограждений, (компл.)
- - - - (120) -

(201-9104) Панель металлическая
решетчатая для барьерных
ограждений, (шт.)

- - - - (10) -

09-08-002-06 высотой более 2 м 92,43 58,52 33,91 7,60 0,00 7,69
(101-9283) Детали крепления барьерных

ограждений, (компл.)
- - - - (160) -

(201-9104) Панель металлическая
решетчатая для барьерных
ограждений, (шт.)

- - - - (10) -
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Измеритель: 10 калиток

09-08-002-07 Устройство калиток из готовых
металлических решетчатых
панелей

42,11 25,19 16,92 2,84 0,00 3,31

(101-9283) Детали крепления барьерных
ограждений, (компл.)

- - - - (20) -

(201-9103) Калитка для барьерных
ограждений, (шт.)

- - - - (10) -

Таблица 09-08-003. Монтаж автоматического дорожного шлагбаума для контроля проезда
Измеритель: 1 компл.
Монтаж автоматического дорожного шлагбаума для контроля проезда шириной до:

09-08-003-01 4 м 267,10 47,00 2,24 1,06 217,86 5,67
(101-9295) Шлагбаум дорожный

автоматический, (компл.)
- - - - (1) -

(401-9021) Бетон, (м³) - - - - (0,375) -
09-08-003-02 8 м 329,87 56,62 3,55 1,68 269,70 6,83
(101-9295) Шлагбаум дорожный

автоматический, (компл.)
- - - - (1) -

(401-9021) Бетон, (м³) - - - - (0,5625) -
09-08-003-03 12 м 843,94 66,15 32,71 11,51 745,08 7,98
(101-9295) Шлагбаум дорожный

автоматический, (компл.)
- - - - (1) -

(401-9021) Бетон, (м³) - - - - (3,375) -

Таблица 09-08-004. Установка противотаранного барьера Полищука
Измеритель: 1 компл.
Установка противотаранного барьера Полищука:

09-08-004-01 с ручным приводом 488,76 58,46 429,97 2,65 0,33 6,96
(101-9293) Барьер Полищука

противотаранный, (компл.)
- - - - (1) -

(401-9021) Бетон, (м³) - - - - (0,6052) -
09-08-004-02 с автоматическим приводом 537,52 107,22 429,97 2,65 0,33 10,83
(101-9293) Барьер Полищука

противотаранный, (компл.)
- - - - (1) -

(401-9021) Бетон, (м³) - - - - (0,6052) -
09-08-004-03 с полуавтоматическим

приводом
546,72 116,42 429,97 2,65 0,33 11,76

(101-9293) Барьер Полищука
противотаранный, (компл.)

- - - - (1) -

(401-9021) Бетон, (м³) - - - - (0,6052) -

Таблица 09-08-005. Установка и настройка средств принудительной остановки
автотранспорта

Измеритель: 1 компл.
Установка и настройка средств принудительной остановки автотранспорта с автоматическим
управлением, подъемная часть шириной:

09-08-005-01 2,5 м 2529,05 166,41 194,64 18,26 2168,00 22,61
(101-9294) Средство принудительной

остановки автотранспорта,
(компл.)

- - - - (1) -

(103-9103) Трубы дренажные, (м) - - - - (П) -
(408-9181) Песчано-гравийная смесь или

щебеночно-песчаная смесь
оптимального
гранулометрического состава,
(м³)

- - - - (П) -
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09-08-005-02 3 м 2858,14 183,63 200,05 20,82 2474,46 24,95
(101-9294) Средство принудительной

остановки автотранспорта,
(компл.)

- - - - (1) -

(103-9103) Трубы дренажные, (м) - - - - (П) -
(408-9181) Песчано-гравийная смесь или

щебеночно-песчаная смесь
оптимального
гранулометрического состава,
(м³)

- - - - (П) -

Таблица 09-08-006. Установка бронекабин
Измеритель: 1 т металлоконструкций

09-08-006-01 Установка опорных
металлоконструкций под
бронекабины на готовый
фундамент

602,39 31,15 530,48 23,02 40,76 3,52

(101-9289) Металлоконструкции опорные,
(т)

- - - - (1) -

Измеритель: 1 шт.
Установка бронекабин:

09-08-006-02 на готовый фундамент 293,11 13,31 271,66 8,77 8,14 1,55
(101-9352) Сталь листовая, (кг) - - - - (П) -
(509-9069) Бронекабины, (шт.) - - - - (1) -

09-08-006-03 на опорную
металлоконструкцию высотой до
3 м

425,04 23,88 292,89 9,40 108,27 2,78

(509-9069) Бронекабины, (шт.) - - - - (1) -
09-08-006-04 на опорную

металлоконструкцию высотой
более 3 м

602,17 25,86 468,04 23,73 108,27 3,01

(509-9069) Бронекабины, (шт.) - - - - (1) -
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